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1.1.‐ Giralda‐ Actuaciones previas/ Medios auxiliares 

1.1.1  Ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, 
de 21 m de altura máxima de trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

5 meses aprox  150            150,000      

               150,000  150,000 

Total Ud  ......:  150,000  137,37  20.605,50 

1.1.2  Ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 21 m de 
altura máxima de trabajo. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro 
de responsabilidad civil. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  185,35  185,35 

1.1.3  Ud  Transporte y retirada de andamio de volumen, formado por 200 m³ de estructura 
tubular  de  acero  galvanizado  en  caliente  y  plataforma  de  trabajo  de  100  m², 
situada hasta 20 m de altura máxima. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   5            5,000      

               5,000  5,000 

Total Ud  ......:  5,000  390,82  1.954,10 
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1.1.4  Ud  Alquiler, durante 120 días naturales, de andamio de volumen,  formado por 200 
m³  de  estructura  tubular  de  acero  galvanizado  en  caliente,  de  48,3  mm  de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, y plataforma de trabajo de 100 m², situada hasta 
20 m de altura máxima, escalera  interior  con  trampilla y barandilla  trasera  con 
dos  barras  y  rodapié,  y  barandilla  delantera  con  una  barra.  Incluso  revisión 
mensual de andamio a cargo de  la empresa  instaladora, según R.D. 2177/2004, 
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones  definidas  en  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  suministradora, 
considerando  un  mínimo  de  300  m³  de  volumen  de  estructura,  100  m²  de 
superficie de plataforma de trabajo y 15 días naturales. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   5            5,000      

               5,000  5,000 

Total Ud  ......:  5,000  2.557,20  12.786,00 

1.1.5  Ud  Montaje  y  desmontaje  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo multidireccional, 
hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados y 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 420 m², 
según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el 
punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso 
montaje  y  desmontaje  de  red  flexible,  tipo  mosquitera  monofilamento,  de 
polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye:  Replanteo  de  los  apoyos.  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie  de 
apoyo  y  protección  de  los  espacios  afectados.  Montaje  y  colocación  de  los 
componentes.  Colocación  de  la  plataforma  de  trabajo.  Colocación  de  los 
elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y 
retirada del andamio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

     

Total Ud  ......:  1,000  3.494,72  3.494,72 
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1.1.6  Ud  Alquiler,  durante  30  días  naturales,  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo 
multidireccional,  hasta  20  m  de  altura  máxima  de  trabajo,  formado  por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2  mm  de  espesor,  con  menos  del  50%  de  elementos  verticales  duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de  altura,  escalera  interior  con  trampilla,  barandilla  trasera  con  dos  barras  y 
rodapié,  y barandilla  delantera  con una barra;  para  la  ejecución de  fachada de 
420 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la 
proyección  en  planta  del  perímetro  más  saliente  de  la  fachada  por  la  altura 
máxima  de  trabajo  del  andamio.  Incluso  red  flexible,  tipo  mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la 
empresa  instaladora,  según  R.D.  2177/2004,  para  garantizar  su  estabilidad  y 
condiciones de seguridad. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones  definidas  en  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  suministradora, 
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

1 mes‐ Alzado sureste  1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  1.485,76  1.485,76 

Total subcapítulo 1.1.‐ Giralda‐ Actuaciones previas/ Medios auxiliares:  40.511,43 

1.2.‐ GI‐ Envolvente 

1.2.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Largo      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Zona con rampas 
(pilares y partes 
verticales de rampas) 

2,5  28,700          71,750 
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Zona entre rampas 
(pilares, jardineras, 
barandillas, petos) 

5  99,350          496,750 
     

PLANTA PRIMERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  95,000      42,750 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  102,300      225,060 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  48,000      249,600 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

20    2,600  1,250      65,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,600      27,560 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  1,000      1,000 
     

PLANTA SEGUNDA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  95,600      43,020 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  103,500      227,700 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  42,100      218,920 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

20    2,600  1,250      65,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,600      27,560 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  1,500      1,500 
     

PLANTA TERCERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  98,000      44,100 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  103,500      227,700 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  32,150      167,180 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,000      26,000 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  2,500      2,500 
     

PLANTA CUARTA                    
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Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  98,600      44,370 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  101,400      223,080 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  25,100      130,520 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,300      26,780 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  3,300      3,300 
     

PLANTA QUINTA                    

Alero central  1    1,150  59,000      67,850      

Alero esquinas  2    0,500  12,500      12,500      

Semicírculos en 
esquinas 

2  1,700          3,400 
     

Shunt grande  5    2,600  5,000      65,000      

Shunt pequeño  20    1,000  2,400      48,000      

Terraza en P5 (incluye 
pintado de jardinera) 

8    14,000  2,000      224,000 
     

Terraza en P5 esquina 
(incluye pintado de 
jardineras) 

2    17,000  2,000      68,000 
     

               3.147,450  3.147,450 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA PRIMERA                    

Terrazas entre portales 
(incluye muro 
perimetral, partición 
entre viviendas, shunt 
de ventilación) 

4  76,500          306,000 

     

Terraza en esquina  2  44,000          88,000      

PLANTA SEGUNDA‐
TERCERA‐CUARTA‐
QUINTA 

             
     

Terrazas entre 
módulos de escaleras 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

16  71,750          1.148,000 
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Terraza en esquinas 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

8  43,000          344,000 

     

PLANTA CUBIERTA                    

Alero central (incluye 
goterón) 

4    1,150  11,500      52,900 
     

Alero esquinas (incluye 
goterón) 

2    1,150  6,150      14,145 
     

Hastiales en cubierta 
sobre módulos de 
escalera 

10  6,300          63,000 
     

Shunt pequeño  13    1,200  2,400      37,440      

Terraza en P6 (incluye 
pintado de jardinera) 

10    2,000  13,500      270,000 
     

               2.323,485  2.323,485 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

               5.575,135  5.575,135 

Total m²  ......:  5.575,135  11,56  64.448,56 
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1.2.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento PB (zona 
rampa) 

1  50,300    3,800      191,140 
     

Cerramiento PB (zona 
entre rampas y 
esquinas) 

1  67,800    2,600      176,280 
     

Cerramiento vertical 
P1‐P4 

4  85,750    2,600      891,800 
     

Techo PB (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    286,000        286,000 
     

Techo P1 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    247,000        247,000 
     

Techo P2 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    204,000        204,000 
     

Techo P3 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    195,000        195,000 
     

Techo P4 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    114,000        114,000 
     

Espacio junto a 
semicírculo en esquina 
P4 

2    3,700        7,400 
     

Canto de alero en P5  2  2,600    0,500      2,600      

   8  4,500    0,500      18,000      

Coronación shunt 
grande 

5  5,000    1,500      37,500 
     

Coronación shunt 
pequeño 

20  2,400    1,000      48,000 
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               2.418,720  2.418,720 

FACHADA SO  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento P1‐P5  5  78,000    2,600      1.014,000      

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) 

16    17,000        272,000 
     

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) esquinas 

8    16,000        128,000 
     

Techo P5 (parte 
horizontal alero) 

1    98,000        98,000 
     

Coronación shunt 
pequeño 

20  2,400    1,000      48,000 
     

Canto de alero en P6  10  3,600    0,500      18,000      

               1.578,000  1.578,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      

Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

FACHADA NO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      

Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

               4.420,920  4.420,920 

Total m²  ......:  4.420,920  11,56  51.105,84 

1.2.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas  de  rampas,  a  base  de  resinas  alquídicas,  color  a  elegir,  acabado 
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación  sintética  antioxidante  de  secado  rápido,  a  base  de  resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 
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FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA 
BARANDILLAS 
(medición 1 cara) 

             
     

Portal 1   1  16,500    1,000      16,500      

Portal 2  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 3  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 4  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 5  1  16,500    1,000      16,500      

               82,500  82,500 

Total m²  ......:  82,500  23,18  1.912,35 

1.2.4  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  carpintería  exterior  de  acceso a  terrazas 
en planta baja de 70x100cm, con entrepaño en celosía, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio de medición de proyecto: Unidades. 
Criterio de medición de obra: Unidades. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Portal 1  2            2,000      

Portal 2  2            2,000      

Portal 3  2            2,000      

Portal 4  2            2,000      

Portal 5  2            2,000      

               10,000  10,000 

Total Ud  ......:  10,000  26,98  269,80 
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1.2.5  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  barandilla  exterior  con  entrepaño  de 
barrotes horizontales y verticales, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curvas)  10  3,800    0,300      11,400      

(rectas)  1  28,100    0,300      8,430      

P2 (curvas)  10  3,050    0,450      13,725      

(rectas)  1  22,700    0,450      10,215      

P3 (curvas)  10  2,300    0,600      13,800      

(rectas)  1  20,900    0,600      12,540      

P4 (curvas)  10  1,550    0,750      11,625      

(rectas)  1  20,800    0,750      15,600      

               97,335  97,335 

FACHADA SO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2‐P5 (rectas)  32  1,300    0,750      31,200      

   8  1,950    0,750      11,700      

               42,900  42,900 

FACHADA SE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2 (curvas)  1  2,800    0,450      1,260      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               4,635  4,635 

FACHADA NO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curva)  1  2,950    0,450      1,328      
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   1  2,200    0,450      0,990      

P2 (curva)  1  2,800    0,600      1,680      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

   1  1,300    0,300      0,390      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               7,763  7,763 

               152,633  152,633 

Total m²  ......:  152,633  23,18  3.538,03 

1.2.6  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  verja  de  3  paños  de  60x125cm  con 
entrepaño formado por celosía metálica, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Por  unidades, medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Por unidades, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 

     

FACHADA SO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Verja de 3 paños de 
60x125cm 

             
     

P1  5            5,000      

P2  10            10,000      

P3  10            10,000      

P4  10            10,000      

P5  10            10,000      

               45,000  45,000 

Total Ud  ......:  45,000  86,72  3.902,40 
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1.2.7  M  Reparación de frente de forjado de hormigón armado, de canto 30 cm, mediante 
demolición  de  emparchado  formado  por  fábrica  de  ladrillo  hueco  sencillo, 
retirada de perfil metálico en "L" de sujeción de emparchado, eliminación de la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  materiales  de  reparación  a  aplicar,  incluye  pasivado  de 
armaduras. Reparación del canto de forjado en mal estado mediante aplicación 
manual  de  mortero  ligero  tixotrópico,  monocomponente,  modificado  con 
polímeros, reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, de elevada resistencia 
mecánica  y  retracción  compensada  Sika  Monotop  4000  Light  "SIKA",  con  una 
resistencia  a  compresión a 28 días mayor o  igual  a 35 N/mm² y un módulo de 
elasticidad  mayor  o  igual  a  15000  N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según  UNE‐EN 
1504‐3, Euroclase F de reacción al fuego, según UNE‐EN 13501‐1, compuesto de 
cemento  Portland,  áridos  de  granulometría  seleccionada,  polímeros  y  fibras 
sintéticas  de  poliacrilonitrilo,  con  bajo  contenido  en  cromato  y  exento  de 
cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado 
con  esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de  viga  de 
hormigón//   Nuevo emparchado con rasillas cerámicas para revestir,  colocación 
en  vertical  con mortero de alta  adherencia.  Formación de  goterón mediante  la 
extensión, por debajo del canto de forjado (5cm), de las propias rasillas. Incluye 
enfoscado del canto de forjado y goterón con malla de fibra de vidrio antiálcalis 
(solape de enfoscado y de malla superior a 15cm entre canto de forjado y peto de 
fábrica  de  ladrillo).  Emparchado  y  revestimiento  con  anclaje  mecánico  a  la 
estructura del canto de forjado mediante tacos de expansión cada 25cm. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  marcado  de  la  zona  a 
sanear.  Picado  de  la  superficie  con martillo  eléctrico.  Limpieza  de  la  superficie 
soporte.  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Preparación  de  la  mezcla  de  mortero.  Aplicación  del  mortero.  Curado. 
Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1  1  95,000          95,000      

P2  1  151,500          151,500      

P3  1  116,000          116,000      

P4  1  171,000          171,000      

P5  1  25,000          25,000      

               558,500  558,500 

Total m  ......:  558,500  158,45  88.494,33 
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1.2.8  Ud  Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre 
de  planta  de  hasta  4  m,  compuesto  por  4  puntales  metálicos  telescópicos, 
amortizables  en  150  usos  y  tablones  de  madera,  amortizables  en  10  usos. 
Demolición completa de 50cm alrededor del pilar de cubierta plana transitable, 
no  ventilada,  con pavimento  cerámico;  con martillo neumático,  sin  afectar  a  la 
estabilidad  de  los  elementos  constructivos  contiguos,  y  carga  manual  sobre 
camión o contenedor. Picado y eliminación de revestimiento deteriorado en pilar 
de  hormigón  armado,  preparación  de  la  superficie  de  las  armaduras,  para  la 
posterior  aplicación  de  productos  reparadores  y  protectores,  eliminando  la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  las  armaduras  y  el  material  de  reparación  a  aplicar,  hasta 
alcanzar  un  grado  de  preparación  Sa  2  ½  según UNE‐EN  ISO  8501‐1, mediante 
cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de  los  restos generados 
sobre camión o contenedor. Aplicación manual de mortero tixotrópico, reforzado 
con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
mayor  o  igual  a  40 N/mm²  y  un módulo  de  elasticidad mayor  o  igual  a  25000 
N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según UNE‐EN  1504‐3,  Euroclase  A1  de  reacción  al 
fuego, según UNE‐EN 13501‐1, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado 
superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural 
de  pilar  de  hormigón.  Nueva  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  50  cm 
alrededor del pilar, con solado fijo, tipo convencional, clase 3, pendiente del 1% 
al  5%,  para  tráfico  peatonal  privado.  FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante 
encintado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas  con  maestras  de  ladrillo  cerámico 
hueco  doble  y  capa  de  arcilla  expandida,  vertida  en  seco  y  consolidada  en  su 
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión 
de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio 
de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5 de 
4  cm  de  espesor,  acabado  fratasado;  IMPERMEABILIZACIÓN:  tipo  monocapa, 
adherida,  formada  por  una  lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP,  totalmente  adherida  con  soplete  (a  confirmar  por  la  DF  en 
función  de  la  impermeabilización  existente  tras  la  demolición);  CAPA 
SEPARADORA  BAJO  PROTECCIÓN:  geotextil  no  tejido  compuesto  por  fibras  de 
poliéster unidas por agujeteado,  (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento 
de  baldosas  cerámicas  de  gres  rústico,  30x30  cm  (similar  al  existente),  clase 
3,colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin 
ninguna característica adicional,  color gris,  sobre una capa de  regularización de 
mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5,  de  4  cm  de  espesor,  rejuntadas  con 
mortero  de  juntas  cementoso  mejorado,  con  absorción  de  agua  reducida  y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 
15  mm.  Incluso  crucetas  de  PVC.  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no 
ventilada,  con  solado  fijo,  tipo  convencional  con  pilar  de  hormigón  armado; 
mediante la realización de un recrecido perimetral si fuese necesario de hasta 5 
cm con respecto a la cara del pilar para la protección de la impermeabilización y 
de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero 
de cemento, industrial, M‐2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su 
vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a 
partir de  lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, con 
armadura  de  fieltro  de  poliéster  no  tejido  de  160  g/m²,  de  superficie  no 
protegida,  totalmente adherida al  soporte  con  soplete, previa  imprimación  con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación 
de  50  cm  de  desarrollo  con  lámina  de  betún modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
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    superficie  no  protegida,  acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  gres 
rústico, de 7 cm, 8 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), 
en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Pintado de zona afectada con 
pintura plástica color a elegir.  
Incluye:  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Retirada  y  acopio  de  los  restos 
generados.  Carga  de  los  restos  generados  sobre  camión  o  contenedor. 
Humectación de  la  superficie  soporte.  Preparación de  la mezcla. Aplicación del 
producto. Perfilado de aristas. Curado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  medirá  el  número  de  pilares  afectados 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio  de medición de obra:  Se medirá  el  número  de  pilares  afectados  según 
especificaciones de Proyecto. 

   

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilares planta baja   6            6,000      

Pilares en el resto de 
plantas (previsión) 

6            6,000 
     

               12,000  12,000 

Total Ud  ......:  12,000  663,04  7.956,48 

1.2.9  M  Retirada del material  de  sellado existente  en  junta de dilatación de estructura, 
con amoladora equipada con disco de corte de diamante, y limpieza posterior. 
Incluye:  Retirada  del  material  de  sellado.  Limpieza  mediante  aspirado  de  los 
restos.  Retirada  y  acopio  de  los  restos  generados.  Carga  manual  de  los  restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada SO  1  22,500          22,500      

Fachada NE  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  20,37  1.222,20 



Presupuesto parcial nº 1 Giralda 

Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe 
 

2.3 Mediciones y estimación económica  Página  15 
 

1.2.10  M  Sellado  de  junta  de  dilatación  de  15 mm  de  anchura,  en  paramento  vertical  y 
horizontal  exterior,  con masilla monocomponente a base de poliuretano,  sobre 
fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de 
diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula. 
Incluye:  Limpieza  del  soporte.  Protección  de  la  superficie  contigua  a  la  junta. 
Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada SO  1  22,500          22,500      

Fachada NE  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  6,87  412,20 

1.2.11  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  DE  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm 
aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de 
jardineras, incluida la eliminación de plantas, con medios manuales, y acopio en 
obra  del  material  retirado  para  su  reutilización.  //  RETIRADA  DE  CAPA  DE 
IMPERMEABILIZACIÓN en jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. // SANEADO de  interior de  jardinera mediante picado de 
superficie de mortero en mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  2            2,000      

               2,000  2,000 

Total Ud  ......:  2,000  38,44  76,88 
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1.2.12  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  2            2,000      

               2,000  2,000 

Total Ud  ......:  2,000  538,51  1.077,02 

1.2.13  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P3 130x220 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  1,5            1,500      

               1,500  1,500 

Total Ud  ......:  1,500  63,91  95,87 
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1.2.14  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P3  130x220  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  1,5            1,500      

               1,500  1,500 

Total Ud  ......:  1,500  895,42  1.343,13 

1.2.15  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P4 75x310 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  4            4,000      

               4,000  4,000 

Total Ud  ......:  4,000  51,96  207,84 
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1.2.16  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P4  75x310  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  4            4,000      

               4,000  4,000 

Total Ud  ......:  4,000  726,36  2.905,44 

1.2.17  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  JARDINERA  TIPO  EN  ESQUINA  P4,  dos  lados  de  220cm  y 
245cm y profundidad de 65cm aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE 
TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida la eliminación de plantas, con 
medios manuales, y acopio en obra del material retirado para su reutilización. // 
RETIRADA  DE  CAPA  DE  IMPERMEABILIZACIÓN  en  jardinera,  con  medios 
manuales,  y  carga manual  sobre camión o  contenedor.  // SANEADO de  interior 
de jardinera mediante picado de superficie de mortero en mal estado. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P4 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  67,55  67,55 
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1.2.18  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA TIPO  EN  ESQUINA P4,  dos  lados  de  220cm y  245cm  y 
profundidad  de  65cm  aproximadamente,  compuesta  por  FORMACIÓN  DE 
PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en 
su  superficie  con  lechada de  cemento,  con espesor medio de 5  cm // CAPA DE 
REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en todo el vaso interior de la jardinera, 
industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  //  IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA  de 
jardinera,  por  el  interior,  con  dos  manos  de  revestimiento  continuo  elástico 
impermeabilizante,  acabado  satinado,  color  blanco,  de  1,2  mm  de  espesor 
mínimo; previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a 
base  de  resina  epoxi  en  dispersión  acuosa,  incolora,  acabado  satinado.  Incluso 
geotextil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica, para la resolución 
de puntos  singulares.  (o  similar,  a  justificar por el  contratista)  // GEOTEXTIL no 
tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster  unidas  por  agujeteado,  con  una 
resistencia a  la tracción  longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a  la tracción 
transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de  cono  al  ensayo  de  perforación 
dinámica  según  UNE‐EN  ISO  13433  inferior  a  27  mm,  resistencia  CBR  a 
punzonamiento  0,4  kN  y  una  masa  superficial  de  200  g/m².  //  LÁMINA 
DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta  densidad 
(PEAD/HDPE),  con nódulos de 8 mm de altura,  resistencia a  la  compresión 150 
kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y masa nominal 0,5 
kg/m²;  colocada  con  solapes,  fijada  con  rosetas  (2  ud/m²).  //  RELLENO  PARA 
JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  //  RELLENO  DE 
JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA  PROPIA 
EXCAVACIÓN.  //  APORTE  DE  TIERRA  VEGETAL  CRIBADA  Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P4 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  946,30  946,30 

1.2.19  M²  Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento 
cerámico;  con martillo neumático,  sin afectar  a  la estabilidad de  los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  de  todas  las 
capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes, 
encuentro con paramentos verticales y rodapié, y la demolición de los sumideros. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

ALZADO NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 1_Planta 1º 
(izquierda) 

1  26,300          26,300 
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               26,300  26,300 

Total m²  ......:  26,300  49,21  1.294,22 

1.2.20  M²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico peatonal privado. 
FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante  encintado  de  limatesas,  limahoyas  y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, 
de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en 
obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 15 cm; con capa 
de  regularización  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5  de  2  cm  de  espesor, 
acabado fratasado; 
CAPA SEPARADORA‐ REGULARIZACIÓN: mortero de  cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 
tipo M‐10 de 2‐3 cm de espesor; 
IMPERMEABILIZACIÓN:  Gel‐membrana  impermeable,  superadhesiva,  ultra‐
trabajable NANOFLEX  sin  límites de KERAKOLL,  aplicado  según especificaciones 
de fabricante; 
CAPA SEPARADORA‐ REGULARIZACIÓN: mortero de  cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 
tipo M‐10 de 2‐3 cm de espesor; 
CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de STN CERÁMICA ‐ P.E. 
SAKHIR  IVORY  MT,  120x60  cm,  clase  3,  colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo 
cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna  característica  adicional,  color  gris,  sobre 
una capa de regularización de mortero de cemento,  industrial, M‐5, de 4 cm de 
espesor,  rejuntadas  con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción 
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm.  
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de 
las  juntas  ni  la  ejecución  de  remates  en  los  encuentros  con  paramentos  y 
desagües. 
Incluye:  Replanteo  de  los  puntos  singulares.  Replanteo  de  las  pendientes  y 
trazado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas.  Formación  de  pendientes  mediante 
encintado de  limatesas,  limahoyas y  juntas con maestras de  ladrillo. Relleno de 
juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta 
alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del 
mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de 
la  impermeabilización.  Colocación  de  la  capa  separadora  bajo  aislamiento. 
Revisión de  la superficie base en  la que se  realiza  la  fijación del aislamiento de 
acuerdo  con  las  exigencias  de  la  técnica  a  emplear.  Colocación  de  la  capa 
separadora bajo capa de  refuerzo. Ejecución de  la base de mortero. Colocación 
de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material 
de  agarre  o  nivelación.  Replanteo  de  las  juntas  del  pavimento.  Replanteo  del 
pavimento  y  fajeado de  juntas  y  puntos  singulares.  Colocación  de  las  baldosas 
con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del 
pavimento. //Incluye medios auxiliares para transporte y acopio de materiales a 
zona de trabajo. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Superficie medida  en  proyección  horizontal, 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,  la superficie 
realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  desde  las  caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

     

ALZADO NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Portal 1_Planta 1º 
(izquierda) 

1  26,300          26,300 
     

               26,300  26,300 

Total m²  ......:  26,300  130,69  3.437,15 

1.2.21  M  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  tipo 
convencional con paramento vertical; mediante  la  realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm 
de  altura  sobre  la  protección  de  la  cubierta,  relleno  con mortero  de  cemento, 
industrial,  M‐2,5  colocado  sobre  la  impermeabilización  de  gel‐membrana 
impermeable, superadhesiva, ultra‐trabajable NANOFLEX sin límites, con bandas 
de  refuerzo  y  juntas  perimetrales  realizadas  con  Aquastop  120,  de  KERAKOLL, 
aplicado según especificaciones de fabricante. 
Acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  baldosas  cerámicas  de  STN 
CERÁMICA ‐ P.E. SAKHIR IVORY MT, colocados con junta abierta (separación entre 
3  y  15  mm),  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
Incluye:  Ejecución  del  retranqueo  perimetral.  Limpieza  y  preparación  de  la 
superficie.  Aplicación  de  la  impermeabilización.  Colocación  de  la  bandas  de 
refuerzo  y  banda  de  terminación  indicadas  por  fabricante.  Replanteo  de  las 
piezas  de  rodapié.  Corte  de  las  piezas  y  formación  de  encajes  en  esquinas  y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  en  proyección  horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Perímetro cubierta, 
Portal 1_Planta 1º 
(izquierda) 

1  22,300          22,300 
     

               22,300  22,300 

Total m  ......:  22,300  42,29  943,07 

1.2.22  Ud  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  con 
sumidero  de  salida  vertical,  realizando  un  rebaje  en  el  soporte  alrededor  del 
sumidero,  en  el  que  se  recibirá  la  impermeabilización  formada  por  sistema 
Aquaform SD‐VD de KERAKOLL, aplicada según fabricante. 
Colocación  de  sumidero  de  caucho  EPDM,  de  salida  vertical,  de  110  mm  de 
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de 
refuerzo anterior con soplete. 
Incluye:  Ejecución  de  rebaje  del  soporte  alrededor  del  sumidero.  Limpieza  y 
preparación de la superficie. Aplicación de impermeabilización. Colocación de la 
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Sumidero, Portal 
1_Planta 1º (izquierda) 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  340,23  340,23 

1.2.23  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente,  para  comprobar  la  estanqueidad  de  una  cubierta  plana  de 
hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 1, planta 1º, 
izquierda 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  249,45  249,45 

1.2.24  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una jardinera de hasta 5 m² 
de superficie mediante llenado del vaso. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Planta 1º  4            4,000      

Planta 3º  3            3,000      

Planta 4º  9            9,000      

               16,000  16,000 

Total Ud  ......:  16,000  108,37  1.733,92 
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1.2.25  M²  Demolición de pérgola metálica para cobertura de terrazas exteriores, mediante 
desmontaje de estructura metálica, formada por pilares, vigas y correas de acero 
sin cobertura, con equipo de oxicorte, sujeta mecánicamente sobre paramentos 
de  obra  o  suelo,  con  medios  manuales,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de posibles 
cubriciones. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               162,000  162,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 

     

               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 
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FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  9,49  2.733,12 

1.2.26  M²  Estructura  metálica  realizada  con  pórticos  y  correas  de  acero  UNE‐EN  10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, formada por pilares cuadrados y dintel 
de  medidas  80x80mm,  viguetas  de  40x60mm,  todo  acabado  con  imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 32,80 
kg/m²,  separación  aproximada  de  4 m  entre  pilares  y  una  altura  de  pilares  de 
hasta 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes,  las  piezas  especiales,  los  casquillos  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye: Replanteo y marcado de  los ejes.  Izado y presentación de  los extremos 
del pórtico. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de anclaje. Reglaje de 
la  pieza  y  ajuste  definitivo  de  las  uniones  soldadas.  Reparación  de  defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su trasdós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el trasdós, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               162,000  162,000 
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FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 

     

               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  29,93  8.619,84 

1.2.27  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre vigas y pilares formados por piezas simples 
de perfiles laminados de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               162,000  162,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 

     

               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  22,52  6.485,76 
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Total subcapítulo 1.2.‐ GI‐ Envolvente:  255.818,98 

1.3.‐ Zonas Comunes Giralda 

1.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes 

1.3.1.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción,  sobre  paramento  exterior  vertical  y  horizontal  de  mortero  de 
cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Sup      Parcial  Subtotal 

Muros en zonas 
comunes de hasta 
50cm 

1  142,100  0,500        71,050 
     

(parte superior)  1  142,100  0,200        28,420      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
70cm 

1  98,800  0,700        69,160 
     

(parte superior)  1  98,800  0,200        19,760      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
150cm 

1  185,300  1,500        277,950 
     

(parte superior)  1  185,300  0,200        37,060      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
200cm 

1  3,700  2,000        7,400 
     

(parte superior)  1  3,700  0,200        0,740      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
300cm 

1  231,300  3,000        693,900 
     

(parte superior)  1  231,300  0,200        46,260      

Techos  1      108,200      108,200      

                     

               1.359,900  1.359,900 
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Total m²  ......:  1.359,900  11,56  15.720,44 

1.3.1.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilastras junto a 
puertas de entrada 

1  10,500    3,000      31,500 
     

               31,500  31,500 

Total m²  ......:  31,500  13,63  429,35 

1.3.1.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas de terrazas y de rampas, a base de resinas alquídicas, color a elegir, 
acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Barandillas de 75cm 
sobre murete de 
fábrica 

1  42,950    0,750      32,213 
     

Barandillas de 100cm  1  223,400    1,000      223,400      

                     

                     

               255,613  255,613 
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Total m²  ......:  255,613  23,18  5.925,11 

1.3.1.4  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta peatonal y de vehículos tipo verja 
de barrotes, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado por ambas caras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Puertas peatonales  2  1,000    2,500      5,000      

Puerta vehículos  1  5,000    2,500      12,500      

               17,500  17,500 

Total m²  ......:  17,500  23,18  405,65 

1.3.1.5  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior, ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica  de  Proyecto,  sin  descontar  huecos,  por  ambas  caras,  incluyendo  los 
tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

     

   Uds.  Largo  Caras  Alto      Parcial  Subtotal 

Puerta de garaje  1  5,000  2,000  2,500      25,000      

Puerta junto a piscina 
(bajo escalera) 

1  1,000  2,000  2,100      4,200 
     

               29,200  29,200 

Total m²  ......:  29,200  23,18  676,86 
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1.3.1.6  M  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en rejas 
sobre  peto  perimetral  entre  pilastras  de  fabrica  de  ladrillo,  a  base  de  resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 
l/m²), sobre reja exterior con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje. Incluye pintado de pequeño pie de farola sobre pilastra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  mide  por  metro  lineal  todo  el  peto 
perimetral, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  por  metro  lineal  de  peto  perimetral, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. Se descontarán los metros de 
rejas que no puedan ser pintados a causa de la vegetación (setos). 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Reja sobre peto 
perimetral 

1  97,000          97,000 
     

                     

               97,000  97,000 

Total m  ......:  97,000  16,23  1.574,31 

Total subcapítulo 1.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes:  24.731,72 

1.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes 

1.3.2.1  M²  Demolición  de  pavimento  existente  en  exterior,  de  baldosas  cerámicas  de  gres 
rústico,  con  martillo  neumático,  sin  deteriorar  los  elementos  constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  picado  del  material  de 
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  Incluye demolición de 
pavimento de huellas y tabicas en escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana 
transitable en planta 
baja. Fachada NE 

1  323,500          323,500 
     

Zona de escalera en 
fachada SE (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  14,900          29,800 
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Zona de escalera en 
fachada NO (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  9,900          19,800 

     

Zona de escalera 
NORTE (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  29,900          59,800 

     

Zona de escalera junto 
a baños (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  12,200          24,400 

     

Zona rampa junto a 
baños, coeficiente x1.2 

1,2  205,900          247,080 
     

Zona baños (bajo 
cubierta) 

1  19,400          19,400 
     

Zonas de escaleras 
junto a piscina, 
coeficiente x2 

2  4,400          8,800 
     

   2  31,500          63,000      

   2  6,700          13,400      

Pasarela sobre piscina  1  113,300          113,300      

Rampa junto a piscina, 
coeficiente x1.2 

1,2  31,950          38,340 
     

   1,2  2,700          3,240      

               963,860  963,860 

Total m²  ......:  963,860  6,21  5.985,57 

1.3.2.2  M²  Capa  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5,  de  2‐3  cm  de  espesor,  acabado 
fratasado, para regularización de faldón en cubierta plana. 
Incluye: Vertido, extendido y  regleado de  la capa de mortero de regularización. 
Incluye la capa de regularización en zonas con rampas y escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana 
transitable en planta 
baja. Fachada NE 

1  323,500          323,500 
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Zona de escalera en 
fachada SE (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  14,900          29,800 

     

Zona de escalera en 
fachada NO (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  9,900          19,800 

     

Zona de escalera 
NORTE (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  29,900          59,800 

     

Zona de escalera junto 
a baños (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  12,200          24,400 

     

Zona rampa junto a 
baños, coeficiente x1.2 

1,2  205,900          247,080 
     

Zona baños (bajo 
cubierta) 

1  19,400          19,400 
     

Zonas de escaleras 
junto a piscina, 
coeficiente x2 

2  4,400          8,800 
     

   2  31,500          63,000      

   2  6,700          13,400      

Pasarela sobre piscina  1  113,300          113,300      

Rampa junto a piscina, 
coeficiente x1.2 

1,2  31,950          38,340 
     

   1,2  2,700          3,240      

               963,860  963,860 

Total m²  ......:  963,860  11,75  11.325,36 
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1.3.2.3  M²  Pavimento  exterior  de  piezas  de  gres  porcelánico  técnico,  de  400x400x10 mm, 
gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE‐EN 
14411,  con  resistencia  al  deslizamiento  Rd>45  según  UNE‐EN  16165  y 
resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión 
>45  N/mm².  SOPORTE:  de  mortero  de  cemento.  COLOCACIÓN:  en  capa  fina  y 
mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE‐
EN 12004, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: 
con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción de agua  reducida y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris, en juntas de 2 mm de 
espesor. 
Incluye:  Limpieza  y  comprobación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo  de  los 
niveles  de  acabado.  Replanteo  de  la  disposición  de  las  piezas  y  juntas  de 
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de  las crucetas. Colocación de 
las  piezas  a  punta  de  paleta.  Formación  de  juntas  de  partición,  perimetrales  y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza 
final  del  pavimento.  Incluye  la  colocación  de  pavimento  en  zonas  de  rampas  y 
escaleras (huellas y tabicas). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana 
transitable en planta 
baja. Fachada NE 

1  323,500          323,500 
     

Zona de escalera en 
fachada SE (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  14,900          29,800 

     

Zona de escalera en 
fachada NO (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  9,900          19,800 

     

Zona de escalera 
NORTE (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  29,900          59,800 

     

Zona de escalera junto 
a baños (incluye 
demolición de solería 
en huellas y tabicas) 
coeficiente x2 

2  12,200          24,400 

     

Zona rampa junto a 
baños, coeficiente x1.2 

1,2  205,900          247,080 
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Zona baños (bajo 
cubierta) 

1  19,400          19,400 
     

Zonas de escaleras 
junto a piscina, 
coeficiente x2 

2  4,400          8,800 
     

   2  31,500          63,000      

   2  6,700          13,400      

Pasarela sobre piscina  1  113,300          113,300      

Rampa junto a piscina, 
coeficiente x1.2 

1,2  31,950          38,340 
     

   1,2  2,700          3,240      

               963,860  963,860 

Total m²  ......:  963,860  69,42  66.911,16 

Total subcapítulo 1.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes:  84.222,09 

1.3.3.‐ Muro Acera en Zonas Comunes 

1.3.3.1  M  Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en 
forma  recta,  de  50  cm  de  altura,  situada  sobre muro  junto  a  la  acera  y  fijada 
mediante recibido en obra de fábrica, sin deteriorar los elementos constructivos 
a los que está sujeta y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo 
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  desmontaje  de  los 
accesorios y de los elementos de fijación. 
Incluye:  Levantado  del  elemento.  Clasificación  y  etiquetado.  Acopio  de  los 
materiales a reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de  los restos 
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Barandillas  1  4,200          4,200      

               4,200  4,200 

Total m  ......:  4,200  12,03  50,53 
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1.3.3.2  M³  Demolición  de  pilastra  de  fábrica  de  ladrillo  cerámico  macizo,  con  medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilastras  3  0,400  0,400  1,500      0,720      

               0,720  0,720 

Total m³  ......:  0,720  201,21  144,87 

1.3.3.3  M³  Demolición  de  muro  de  fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  revestida,  con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  del 
revestimiento. 
Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro junto acera  1  4,200  0,150  1,000      0,630      

               0,630  0,630 

Total m³  ......:  0,630  90,41  56,96 

1.3.3.4  M²  Demolición  de  solera  o  pavimento  de  hormigón  armado  de  hasta  15  cm  de 
espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no  incluye  la demolición de  la base 
soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Acera  1  4,200  0,500        2,100      

               2,100  2,100 

Total m²  ......:  2,100  9,33  19,59 
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1.3.3.5  Ud  Anclaje  químico  estructural  realizado  sobre  hormigón  de  20  N/mm²  de 
resistencia característica mínima, mediante perforación de 14 mm de diámetro y 
270 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi,  libre 
de estireno, y posterior  inserción de barra corrugada de acero UNE‐EN 10080 B 
500 S, de 10 mm de diámetro y 500 mm de longitud. 
Incluye:  Replanteo  de  la  posición  del  anclaje.  Ejecución  de  la  perforación. 
Limpieza del polvo  resultante. Preparación del  cartucho.  Inyección de  la  resina. 
Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Anclajes cada 30 cm  14            14,000      

               14,000  14,000 

Total Ud  ......:  14,000  7,71  107,94 

1.3.3.6  M  Pilar de  fábrica de 1 1/2 pies x 1 1/2 pies, de  ladrillo cerámico perforado, para 
revestir, 24x12x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, 
recibida  con  mortero  de  cemento  confeccionado  en  obra,  con  250  kg/m³  de 
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los ejes 
del pilar y marcado del perímetro. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido  de  hilos  entre  miras.  Colocación  de  plomos  fijos  en  las  aristas. 
Preparación del mortero. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilastras  3      1,500      4,500      

               4,500  4,500 

Total m  ......:  4,500  121,99  548,96 
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1.3.3.7  M²  Muro  de  carga  de  12  cm de  espesor  de  fábrica  de  ladrillo  cerámico perforado, 
para  revestir,  24x12x7  cm,  resistencia  a  compresión  10  N/mm²,  con  juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra,  con 300 kg/m³ de cemento,  color gris, dosificación 1:5, 
suministrado en sacos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni 
la formación de los dinteles de los huecos del paramento. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo,  planta  a 
planta.  Colocación  y  aplomado  de miras  de  referencia.  Tendido  de  hilos  entre 
miras.  Colocación  de  plomos  fijos  en  las  aristas.  Preparación  del  mortero. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro en acera  1  4,200    1,000      4,200      

               4,200  4,200 

Total m²  ......:  4,200  45,61  191,56 
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1.3.3.8  M²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,  pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico peatonal público. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado 
de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y 
capa de  hormigón  ligero,  de  resistencia  a  compresión  2,0 MPa  y  690  kg/m³ de 
densidad,  confeccionado  en  obra  con  arcilla  expandida  y  cemento  gris,  con 
espesor medio  de  20  cm;  con  capa  de  regularización  de mortero  de  cemento, 
industrial, M‐5  de  2  cm de  espesor,  acabado  fratasado;  IMPERMEABILIZACIÓN: 
tipo  bicapa,  adherida,  compuesta  por  lámina  de  betún  modificado  con 
elastómero  SBS,  LBM(SBS)‐40‐FP,  Morterplas  SBS  FP  4  KG  "SOPREMA",  previa 
imprimación  con  emulsión  asfáltica  aniónica  sin  cargas  tipo  EA  Emufal  Primer, 
"SOPREMA", y lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, 
Morterplas  SBS  FP  4  KG  "SOPREMA"  adherida  a  la  anterior  con  soplete,  sin 
coincidir  sus  juntas;  CAPA  SEPARADORA  SOBRE  IMPERM.:  geotextil  no  tejido 
compuesto por  fibras de poliéster unidas por agujeteado,  (200 g/m²); CAPA DE 
PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico mate, 40x40 
cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, clase 3 segun CTE 
DB  SUA,  color  gris,  sobre  una  capa  de  regularización  de mortero  de  cemento, 
industrial, M‐5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
mejorado,  con  absorción  de  agua  reducida,  y  resistencia  elevada  a  la  abrasión 
tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Incluso crucetas de PVC.// 
(PVP considerado para baldosa 17euros+IVA) 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de 
las  juntas  ni  la  ejecución  de  remates  en  los  encuentros  con  paramentos  y 
desagües. 
Incluye:  Replanteo  de  los  puntos  singulares.  Replanteo  de  las  pendientes  y 
trazado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas.  Formación  de  pendientes  mediante 
encintado de  limatesas,  limahoyas y  juntas con maestras de  ladrillo. Relleno de 
juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta 
alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del 
mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de 
la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa 
separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la 
fijación  del  aislamiento  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  la  técnica  a  emplear. 
Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo 
protección.  Vertido,  extendido  y  regleado  del  material  de  agarre  o  nivelación. 
Replanteo  de  las  juntas  del  pavimento.  Replanteo  del  pavimento  y  fajeado  de 
juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado 
de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Superficie medida  en  proyección  horizontal, 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,  la superficie 
realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  desde  las  caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Acera  1  4,200  0,500        2,100      

               2,100  2,100 

Total m²  ......:  2,100  136,64  286,94 
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1.3.3.9  M  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  con 
paramento vertical; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más 
de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la 
protección  de  la  cubierta,  relleno  con  mortero  de  cemento,  industrial,  M‐2,5 
colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada por: 
banda de  refuerzo de 33 cm de anchura,  realizada a partir de  lámina de betún 
modificado  con  elastómero  SBS,  LBM(SBS)‐40‐FP,  Morterplas  SBS  FP  4  KG 
"SOPREMA", con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 
g/m²,  de  superficie  no  protegida,  totalmente  adherida  al  soporte  con  soplete, 
previa  imprimación  con  emulsión  asfáltica  aniónica  sin  cargas  tipo  EA  Emufal 
Primer, "SOPREMA". Remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo 
con  lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS,  LBM(SBS)‐40‐FP, 
Morterplas  SBS  FP  4  KG  "SOPREMA",  con  armadura  de  fieltro  de  poliéster 
reforzado y estabilizado de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado con un 
revestimiento de  rodapiés de  gres porcelánico mate o natural,  de  9  cm,  8 €/m 
colocados  con  junta  abierta  (separación  entre  3  y  15  mm),  en  capa  fina  con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris 
y rejuntados con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua 
reducida  y  resistencia  elevada  a  la  abrasión  tipo  CG  2 W A,  color  blanco,  para 
juntas de 2 a 15 mm. 
Incluye:  Ejecución  del  retranqueo  perimetral.  Limpieza  y  preparación  de  la 
superficie.  Aplicación  de  la  emulsión  asfáltica.  Colocación  de  la  banda  de 
refuerzo.  Colocación  de  la  banda  de  terminación.  Replanteo  de  las  piezas  de 
rodapié.  Corte  de  las  piezas  y  formación  de  encajes  en  esquinas  y  rincones. 
Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas.  
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  en  proyección  horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Acera  1  4,200          4,200      

               4,200  4,200 

Total m  ......:  4,200  32,08  134,74 

1.3.3.10  M  Junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, 
en  pavimento  continuo  de  hormigón,  con  lámina  de  espuma de  polietileno  de 
alta densidad en el encuentro del pavimento con los paramentos que delimitan 
su  perímetro  y  con  todos  aquellos  elementos  constructivos  integrados  en  su 
superficie, tales como pilares, sumideros, pozos de registro y muros. 
Incluye: Replanteo de las juntas. Corte de las láminas. Colocación de la lámina de 
espuma de polietileno. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Junta de dilatación 
muro‐acera 

1  4,200          4,200 
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               4,200  4,200 

Total m  ......:  4,200  1,76  7,39 

1.3.3.11  M²  Solera de hormigón con malla electrosoldada de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón  HA‐25/F/20/XC2  fabricado  en  central,  con  malla  electrosoldada 
inferior,  ME  15x15  Ø  5‐5  B  500  T  6x2,20  UNE‐EN  10080,  extendido  y  vibrado 
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de 
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante.  Incluso 
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas 
de dilatación. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 
Incluye:  Preparación  de  la  superficie  de  apoyo  del  hormigón.  Replanteo  de  las 
juntas  de  construcción  y  de  dilatación.  Tendido  de  niveles  mediante  toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas 
de  construcción  y  de  juntas  perimetrales  de  dilatación.  Colocación  de  la malla 
electrosoldada  con  separadores  homologados.  Conexionado,  anclaje  y 
emboquillado  de  las  redes  de  instalaciones  proyectadas.  Vertido,  extendido  y 
vibrado  del  hormigón.  Curado  del  hormigón.  Replanteo  de  las  juntas  de 
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones  de  Proyecto,  sin  deducir  la  superficie  ocupada  por  los  pilares 
situados dentro de su perímetro. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Solera en acera  1  4,200  0,500        2,100      

               2,100  2,100 

Total m²  ......:  2,100  24,71  51,89 

1.3.3.12  M  Sellado  de  junta  de  dilatación  de  15 mm  de  anchura,  en  paramento  vertical  y 
horizontal  exterior,  con masilla monocomponente a base de poliuretano,  sobre 
fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de 
diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula. 
Incluye:  Limpieza  del  soporte.  Protección  de  la  superficie  contigua  a  la  junta. 
Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Acera  1  4,200          4,200      

               4,200  4,200 

Total m  ......:  4,200  7,58  31,84 
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1.3.3.13  M²  Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, 
maestreado,  de  15  mm  de  espesor,  aplicado  sobre  un  paramento  vertical 
exterior, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis  en  el  centro  del  espesor  del  mortero,  para  armarlo  y  reforzarlo. 
Incluso,  colocación  de  malla  de  fibra  de  vidrio  antiálcalis  para  refuerzo  de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de 
la  superficie  del  paramento,  formación  de  juntas,  rincones,  maestras  con 
separación  entre  ellas  no  superior  a  un  metro,  aristas,  mochetas,  jambas, 
dinteles,  remates  en  los  encuentros  con  paramentos,  revestimientos  u  otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye:  Colocación  de  la  malla  entre  distintos  materiales  y  en  los  frentes  de 
forjado.  Despiece  de  paños  de  trabajo.  Colocación  de  reglones  y  tendido  de 
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica  de  Proyecto,  sin deducir  huecos menores  de  4 m²  y deduciendo,  en  los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro en acera (2 
caras) 

2  4,200    1,250      10,500 
     

Cara superior de muro  1  4,200  0,200        0,840      

Cara superior de 
pilastra 

3  0,400  0,400        0,480 
     

               11,820  11,820 

Total m²  ......:  11,820  32,67  386,16 

1.3.3.14  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro en acera (2 
caras) 

2  4,200    1,250      10,500 
     

Cara superior de muro  1  4,200  0,200        0,840      



Presupuesto parcial nº 1 Giralda 

Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe 
 

2.3 Mediciones y estimación económica  Página  42 
 

Cara superior de 
pilastra 

3  0,400  0,400        0,480 
     

               11,820  11,820 

Total m²  ......:  11,820  11,46  135,46 

Total subcapítulo 1.3.3.‐ Muro Acera en Zonas Comunes:  2.154,83 

Total subcapítulo 1.3.‐ Zonas Comunes Giralda:  111.108,64 

1.4.‐ Giralda‐ Seguridad y salud y gestión de residuos de la demolición y la construcción 

1.4.1  Ud  Conjunto  de  sistemas  de  protección  individual  y  colectiva,  necesarios  para  el 
cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el 
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
colocadas  según  especificaciones  de  Estudio  o  Estudio  Básico  de  Seguridad  y 
Salud. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Aprox. 1,5%‐2% del 
PEM 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  5.713,03  5.713,03 

1.4.2  Ud  Transporte  de mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  con  contenedor  de  7  m³,  a  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra  o  centro  de  valorización  o  eliminación  de  residuos.  Incluso  servicio  de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  canon  de  vertido  por 
entrega de residuos. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
transportadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estimacion 3,5‐4% del 
PEM aprox. 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  13.330,41  13.330,41 
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Total subcapítulo 1.4.‐ Giralda‐ Seguridad y salud y gestión de residuos de la demolición y la 
construcción: 

19.043,44 

Total presupuesto parcial nº 1 Giralda :  426.482,49 
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2.1.‐ Triana‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares 

2.1.1  Ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, 
de 21 m de altura máxima de trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  137,37  137,37 

2.1.2  Ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 21 m de 
altura máxima de trabajo. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro 
de responsabilidad civil. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

5 meses aprox  150            150,000      

               150,000  150,000 

Total Ud  ......:  150,000  185,35  27.802,50 

2.1.3  Ud  Transporte  y  retirada  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo  multidireccional, 
hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados y 
plataformas de  trabajo de 60  cm de ancho; para ejecución de  fachada de 2210 
m². 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  4.968,71  4.968,71 
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2.1.4  Ud  Alquiler,  durante  150  días  naturales,  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo 
multidireccional,  hasta  20  m  de  altura  máxima  de  trabajo,  formado  por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2  mm  de  espesor,  con  menos  del  50%  de  elementos  verticales  duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de  altura,  escalera  interior  con  trampilla,  barandilla  trasera  con  dos  barras  y 
rodapié,  y barandilla  delantera  con una barra;  para  la  ejecución de  fachada de 
2210 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de 
la  proyección  en planta  del  perímetro más  saliente  de  la  fachada por  la  altura 
máxima  de  trabajo  del  andamio.  Incluso  red  flexible,  tipo  mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la 
empresa  instaladora,  según  R.D.  2177/2004,  para  garantizar  su  estabilidad  y 
condiciones de seguridad. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones  definidas  en  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  suministradora, 
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

5 meses  1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  38.067,54  38.067,54 

Total subcapítulo 2.1.‐ Triana‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares:  70.976,12 

2.2.‐ TR‐Envolvente 

2.2.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Largo      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Zona con rampas 
(pilares y partes 
verticales de rampas) 

2,5  28,700          71,750 
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Zona entre rampas 
(pilares, jardineras, 
barandillas, petos) 

5  99,350          496,750 
     

PLANTA PRIMERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  95,000      42,750 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  102,300      225,060 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  48,000      249,600 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

20    2,600  1,250      65,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,600      27,560 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  1,000      1,000 
     

PLANTA SEGUNDA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  95,600      43,020 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  103,500      227,700 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  42,100      218,920 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

20    2,600  1,250      65,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,600      27,560 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  1,500      1,500 
     

PLANTA TERCERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  98,000      44,100 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  103,500      227,700 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  32,150      167,180 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,000      26,000 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  2,500      2,500 
     

PLANTA CUARTA                    
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Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  98,600      44,370 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  101,400      223,080 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  25,100      130,520 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,300      26,780 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  3,300      3,300 
     

PLANTA QUINTA                    

Alero central  1    1,150  59,000      67,850      

Alero esquinas  2    0,500  12,500      12,500      

Semicírculos en 
esquinas 

2  1,700          3,400 
     

Shunt grande  5    2,600  5,000      65,000      

Shunt pequeño  20    1,000  2,400      48,000      

Terraza en P5 (incluye 
pintado de jardinera) 

8    14,000  2,000      224,000 
     

Terraza en P5 esquina 
(incluye pintado de 
jardineras) 

2    17,000  2,000      68,000 
     

               3.147,450  3.147,450 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA PRIMERA                    

Terrazas entre portales 
(incluye muro 
perimetral, partición 
entre viviendas, shunt 
de ventilación) 

4  76,500          306,000 

     

Terraza en esquina  2  44,000          88,000      

PLANTA SEGUNDA‐
TERCERA‐CUARTA‐
QUINTA 

             
     

Terrazas entre 
módulos de escaleras 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

16  71,750          1.148,000 
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Terraza en esquinas 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

8  43,000          344,000 

     

PLANTA CUBIERTA                    

Alero central (incluye 
goterón) 

4    1,150  11,500      52,900 
     

Alero esquinas (incluye 
goterón) 

2    1,150  6,150      14,145 
     

Hastiales en cubierta 
sobre módulos de 
escalera 

10  6,300          63,000 
     

Shunt pequeño  13    1,200  2,400      37,440      

Terraza en P6 (incluye 
pintado de jardinera) 

10    2,000  13,500      270,000 
     

               2.323,485  2.323,485 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

               5.575,135  5.575,135 

Total m²  ......:  5.575,135  11,56  64.448,56 
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2.2.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Pintado de shunt de ventilación en planta primera. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento PB (zona 
rampa) 

1  50,300    3,800      191,140 
     

Cerramiento PB (zona 
entre rampas y 
esquinas) 

1  67,800    2,600      176,280 
     

Cerramiento vertical 
P1‐P4 

4  85,750    2,600      891,800 
     

Techo PB (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    286,000        286,000 
     

Techo P1 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    247,000        247,000 
     

Techo P2 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    204,000        204,000 
     

Techo P3 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    195,000        195,000 
     

Techo P4 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    114,000        114,000 
     

Espacio junto a 
semicírculo en esquina 
P4 

2    3,700        7,400 
     

Canto de alero en P5  2  2,600    0,500      2,600      

   8  4,500    0,500      18,000      

Coronación shunt 
grande 

5  5,000    1,500      37,500 
     

Coronación shunt 
pequeño 

20  2,400    1,000      48,000 
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               2.418,720  2.418,720 

FACHADA SO  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento P1‐P5  5  78,000    2,600      1.014,000      

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) 

16    17,000        272,000 
     

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) esquinas 

8    16,000        128,000 
     

Techo P5 (parte 
horizontal alero) 

1    98,000        98,000 
     

Coronación shunt 
pequeño 

20  2,400    1,000      48,000 
     

Canto de alero en P6  10  3,600    0,500      18,000      

               1.578,000  1.578,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      

Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

FACHADA NO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      

Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

               4.420,920  4.420,920 

Total m²  ......:  4.420,920  11,56  51.105,84 

2.2.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas  de  rampas,  a  base  de  resinas  alquídicas,  color  a  elegir,  acabado 
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación  sintética  antioxidante  de  secado  rápido,  a  base  de  resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 
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FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA 
BARANDILLAS 
(medición 1 cara) 

             
     

Portal 1   1  16,500    1,000      16,500      

Portal 2  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 3  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 4  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 5  1  16,500    1,000      16,500      

               82,500  82,500 

Total m²  ......:  82,500  23,18  1.912,35 

2.2.4  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  carpintería  exterior  de  acceso a  terrazas 
en planta baja de 70x100cm, con entrepaño en celosía, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio de medición de proyecto: Unidades. 
Criterio de medición de obra: Unidades. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Portal 1  2            2,000      

Portal 2  2            2,000      

Portal 3  2            2,000      

Portal 4  2            2,000      

Portal 5  2            2,000      

               10,000  10,000 

Total Ud  ......:  10,000  26,98  269,80 
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2.2.5  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  barandilla  exterior  con  entrepaño  de 
barrotes horizontales y verticales, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curvas)  10  3,800    0,300      11,400      

(rectas)  1  28,100    0,300      8,430      

P2 (curvas)  10  3,050    0,450      13,725      

(rectas)  1  22,700    0,450      10,215      

P3 (curvas)  10  2,300    0,600      13,800      

(rectas)  1  20,900    0,600      12,540      

P4 (curvas)  10  1,550    0,750      11,625      

(rectas)  1  20,800    0,750      15,600      

               97,335  97,335 

FACHADA SO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2‐P5 (rectas)  32  1,300    0,750      31,200      

   8  1,950    0,750      11,700      

               42,900  42,900 

FACHADA SE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2 (curvas)  1  2,800    0,450      1,260      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               4,635  4,635 

FACHADA NO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curva)  1  2,950    0,450      1,328      
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   1  2,200    0,450      0,990      

P2 (curva)  1  2,800    0,600      1,680      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

   1  1,300    0,300      0,390      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               7,763  7,763 

               152,633  152,633 

Total m²  ......:  152,633  23,18  3.538,03 

2.2.6  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  verja  de  3  paños  de  60x125cm  con 
entrepaño formado por celosía metálica, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Por  unidades, medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Por unidades, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 

     

FACHADA SO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Verja de 3 paños de 
60x125cm 

             
     

P1  5            5,000      

P2  10            10,000      

P3  10            10,000      

P4  10            10,000      

P5  10            10,000      

               45,000  45,000 

Total Ud  ......:  45,000  86,72  3.902,40 
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2.2.7  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre rejilla de ventilación, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras.  
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Rejilla de ventilación 
bajo rampa de acceso 
a portales 

2  2,050    0,400      1,640 
     

   1  1,050    0,400      0,420      

               2,060  2,060 

Total m²  ......:  2,060  19,27  39,70 
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2.2.8  M  Reparación de frente de forjado de hormigón armado, de canto 30 cm, mediante 
demolición  de  emparchado  formado  por  fábrica  de  ladrillo  hueco  sencillo, 
retirada de perfil metálico en "L" de sujeción de emparchado, eliminación de la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  materiales  de  reparación  a  aplicar,  incluye  pasivado  de 
armaduras. Reparación del canto de forjado en mal estado mediante aplicación 
manual  de  mortero  ligero  tixotrópico,  monocomponente,  modificado  con 
polímeros, reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, de elevada resistencia 
mecánica  y  retracción  compensada  Sika  Monotop  4000  Light  "SIKA",  con  una 
resistencia  a  compresión a 28 días mayor o  igual  a 35 N/mm² y un módulo de 
elasticidad  mayor  o  igual  a  15000  N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según  UNE‐EN 
1504‐3, Euroclase F de reacción al fuego, según UNE‐EN 13501‐1, compuesto de 
cemento  Portland,  áridos  de  granulometría  seleccionada,  polímeros  y  fibras 
sintéticas  de  poliacrilonitrilo,  con  bajo  contenido  en  cromato  y  exento  de 
cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado 
con  esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de  viga  de 
hormigón//   Nuevo emparchado con rasillas cerámicas para revestir,  colocación 
en  vertical  con mortero de alta  adherencia.  Formación de  goterón mediante  la 
extensión, por debajo del canto de forjado (5cm), de las propias rasillas. Incluye 
enfoscado del canto de forjado y goterón con malla de fibra de vidrio antiálcalis 
(solape de enfoscado y de malla superior a 15cm entre canto de forjado y peto de 
fábrica  de  ladrillo).  Emparchado  y  revestimiento  con  anclaje  mecánico  a  la 
estructura del canto de forjado mediante tacos de expansión cada 25cm. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  marcado  de  la  zona  a 
sanear.  Picado  de  la  superficie  con martillo  eléctrico.  Limpieza  de  la  superficie 
soporte.  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Preparación  de  la  mezcla  de  mortero.  Aplicación  del  mortero.  Curado. 
Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1  1  99,000          99,000      

P2  1  117,500          117,500      

P3  1  134,000          134,000      

P4  1  112,500          112,500      

P5  1  22,000          22,000      

                     

               485,000  485,000 

Total m  ......:  485,000  158,45  76.848,25 
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2.2.9  Ud  Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre 
de  planta  de  hasta  4  m,  compuesto  por  4  puntales  metálicos  telescópicos, 
amortizables  en  150  usos  y  tablones  de  madera,  amortizables  en  10  usos. 
Demolición completa de 50cm alrededor del pilar de cubierta plana transitable, 
no  ventilada,  con pavimento  cerámico;  con martillo neumático,  sin  afectar  a  la 
estabilidad  de  los  elementos  constructivos  contiguos,  y  carga  manual  sobre 
camión o contenedor. Picado y eliminación de revestimiento deteriorado en pilar 
de  hormigón  armado,  preparación  de  la  superficie  de  las  armaduras,  para  la 
posterior  aplicación  de  productos  reparadores  y  protectores,  eliminando  la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  las  armaduras  y  el  material  de  reparación  a  aplicar,  hasta 
alcanzar  un  grado  de  preparación  Sa  2  ½  según UNE‐EN  ISO  8501‐1, mediante 
cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de  los  restos generados 
sobre camión o contenedor. Aplicación manual de mortero tixotrópico, reforzado 
con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
mayor  o  igual  a  40 N/mm²  y  un módulo  de  elasticidad mayor  o  igual  a  25000 
N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según UNE‐EN  1504‐3,  Euroclase  A1  de  reacción  al 
fuego, según UNE‐EN 13501‐1, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado 
superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural 
de  pilar  de  hormigón.  Nueva  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  50  cm 
alrededor del pilar, con solado fijo, tipo convencional, clase 3, pendiente del 1% 
al  5%,  para  tráfico  peatonal  privado.  FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante 
encintado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas  con  maestras  de  ladrillo  cerámico 
hueco  doble  y  capa  de  arcilla  expandida,  vertida  en  seco  y  consolidada  en  su 
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión 
de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio 
de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5 de 
4  cm  de  espesor,  acabado  fratasado;  IMPERMEABILIZACIÓN:  tipo  monocapa, 
adherida,  formada  por  una  lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP,  totalmente  adherida  con  soplete  (a  confirmar  por  la  DF  en 
función  de  la  impermeabilización  existente  tras  la  demolición);  CAPA 
SEPARADORA  BAJO  PROTECCIÓN:  geotextil  no  tejido  compuesto  por  fibras  de 
poliéster unidas por agujeteado,  (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento 
de  baldosas  cerámicas  de  gres  rústico,  30x30  cm  (similar  al  existente),  clase 
3,colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin 
ninguna característica adicional,  color gris,  sobre una capa de  regularización de 
mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5,  de  4  cm  de  espesor,  rejuntadas  con 
mortero  de  juntas  cementoso  mejorado,  con  absorción  de  agua  reducida  y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 
15  mm.  Incluso  crucetas  de  PVC.  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no 
ventilada,  con  solado  fijo,  tipo  convencional  con  pilar  de  hormigón  armado; 
mediante la realización de un recrecido perimetral si fuese necesario de hasta 5 
cm con respecto a la cara del pilar para la protección de la impermeabilización y 
de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero 
de cemento, industrial, M‐2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su 
vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a 
partir de  lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, con 
armadura  de  fieltro  de  poliéster  no  tejido  de  160  g/m²,  de  superficie  no 
protegida,  totalmente adherida al  soporte  con  soplete, previa  imprimación  con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación 
de  50  cm  de  desarrollo  con  lámina  de  betún modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
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    superficie  no  protegida,  acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  gres 
rústico, de 7 cm, 8 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), 
en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Pintado de zona afectada con 
pintura plástica color a elegir.  
Incluye:  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Retirada  y  acopio  de  los  restos 
generados.  Carga  de  los  restos  generados  sobre  camión  o  contenedor. 
Humectación de  la  superficie  soporte.  Preparación de  la mezcla. Aplicación del 
producto. Perfilado de aristas. Curado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  medirá  el  número  de  pilares  afectados 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio  de medición de obra:  Se medirá  el  número  de  pilares  afectados  según 
especificaciones de Proyecto. 

   

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilares planta baja  2            2,000      

Pilares en el resto de 
plantas (previsión) 

6            6,000 
     

               8,000  8,000 

Total Ud  ......:  8,000  663,04  5.304,32 
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2.2.10  Ud  Creación  de  dado  de  fábrica  de  ladrillo  en  base  de  pilar  imitando  el  paño  de 
rampa  contiguo.  FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante  maestras  de  ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada 
en su superficie con lechada de cemento, con capa de regularización de mortero 
de  cemento,  industrial,  M‐5  de  4  cm  de  espesor,  acabado  fratasado; 
IMPERMEABILIZACIÓN:  dos  manos  de  revestimiento  continuo  elástico 
impermeabilizante,  acabado  satinado,  color  blanco,  de  1,2  mm  de  espesor 
mínimo; previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a 
base  de  resina  epoxi  en  dispersión  acuosa,  incolora,  acabado  satinado.  Incluso 
geotextil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica, para la resolución 
de puntos singulares; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido 
compuesto  por  fibras  de  poliéster  unidas  por  agujeteado,  (200  g/m²)(según 
fabricante); CAPA DE PROTECCIÓN: capa de mortero de cemento, industrial, M‐5, 
de 4 cm de espesor, acabado liso con pendiente según rampa y 5cm mas bajo que 
solería en tramo de rampa inferior. 
Incluye:  Replanteo  de  los  puntos  singulares.  Replanteo  de  las  pendientes  y 
trazado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas.  Formación  de  pendientes  mediante 
encintado de  limatesas,  limahoyas y  juntas con maestras de  ladrillo. Relleno de 
juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta 
alcanzar el nivel de coronación de  las maestras, y consolidación con  lechada de 
cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y 
preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización. Colocación de 
la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de 
agarre o nivelación.  
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  medirán  las  unidades  a  ejecutar  según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirán  las  unidades  a  ejecutar  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Dados  5            5,000      

               5,000  5,000 

Total Ud  ......:  5,000  90,32  451,60 

2.2.11  M  Retirada del material  de  sellado existente  en  junta de dilatación de estructura, 
con amoladora equipada con disco de corte de diamante, y limpieza posterior. 
Incluye:  Retirada  del  material  de  sellado.  Limpieza  mediante  aspirado  de  los 
restos.  Retirada  y  acopio  de  los  restos  generados.  Carga  manual  de  los  restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada SO  1  22,500          22,500      

Fachada NE  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 
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Total m  ......:  60,000  20,37  1.222,20 

2.2.12  M  Sellado  de  junta  de  dilatación  de  15 mm  de  anchura,  en  paramento  vertical  y 
horizontal  exterior,  con masilla monocomponente a base de poliuretano,  sobre 
fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de 
diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula. 
Incluye:  Limpieza  del  soporte.  Protección  de  la  superficie  contigua  a  la  junta. 
Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada SO  1  22,500          22,500      

Fachada NE  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  6,87  412,20 

2.2.13  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  DE  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm 
aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de 
jardineras, incluida la eliminación de plantas, con medios manuales, y acopio en 
obra  del  material  retirado  para  su  reutilización.  //  RETIRADA  DE  CAPA  DE 
IMPERMEABILIZACIÓN en jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. // SANEADO de  interior de  jardinera mediante picado de 
superficie de mortero en mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  38,44  230,64 
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2.2.14  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  538,51  3.231,06 

2.2.15  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P2 145x170cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P2  5            5,000      

               5,000  5,000 

Total Ud  ......:  5,000  55,08  275,40 
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2.2.16  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P2  145x170cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P2  5            5,000      

               5,000  5,000 

Total Ud  ......:  5,000  771,75  3.858,75 

2.2.17  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P3 130x220 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  7            7,000      

               7,000  7,000 

Total Ud  ......:  7,000  63,91  447,37 
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2.2.18  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P3  130x220  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  7            7,000      

               7,000  7,000 

Total Ud  ......:  7,000  895,42  6.267,94 

2.2.19  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P4 75x310 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  51,96  311,76 
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2.2.20  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P4  75x310  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  726,36  4.358,16 

2.2.21  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente,  para  comprobar  la  estanqueidad  de  una  cubierta  plana  de 
hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 2, planta 1º, 
derecha 

1            1,000 
     

Portal 3, planta 4º, 
izquierda 

1            1,000 
     

               2,000  2,000 

Total Ud  ......:  2,000  249,45  498,90 
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2.2.22  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una jardinera de hasta 5 m² 
de superficie mediante llenado del vaso. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Planta 1º  12            12,000      

Planta 2º  10            10,000      

Planta 3º  14            14,000      

Planta 4º  12            12,000      

               48,000  48,000 

Total Ud  ......:  48,000  108,37  5.201,76 

2.2.23  M²  Demolición de pérgola metálica para cobertura de terrazas exteriores, mediante 
desmontaje de estructura metálica, formada por pilares, vigas y correas de acero 
sin cobertura, con equipo de oxicorte, sujeta mecánicamente sobre paramentos 
de  obra  o  suelo,  con  medios  manuales,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de posibles 
cubriciones. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
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               162,000  162,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 

     

               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  9,49  2.733,12 
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2.2.24  M²  Estructura  metálica  realizada  con  pórticos  y  correas  de  acero  UNE‐EN  10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, formada por pilares cuadrados y dintel 
de  medidas  80x80mm,  viguetas  de  40x60mm,  todo  acabado  con  imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 32,80 
kg/m²,  separación  aproximada  de  4 m  entre  pilares  y  una  altura  de  pilares  de 
hasta 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes,  las  piezas  especiales,  los  casquillos  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye: Replanteo y marcado de  los ejes.  Izado y presentación de  los extremos 
del pórtico. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de anclaje. Reglaje de 
la  pieza  y  ajuste  definitivo  de  las  uniones  soldadas.  Reparación  de  defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su trasdós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el trasdós, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               162,000  162,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 

     

               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 
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Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  29,93  8.619,84 

2.2.25  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre vigas y pilares formados por piezas simples 
de perfiles laminados de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               162,000  162,000 
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FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 

     

               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  22,52  6.485,76 

Total subcapítulo 2.2.‐ TR‐Envolvente:  251.975,71 

2.3.‐ Zonas Comunes Triana 

2.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes 
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2.3.1.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción,  sobre  paramento  exterior  vertical  y  horizontal  de  mortero  de 
cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Sup      Parcial  Subtotal 

Muros en zonas 
comunes de hasta 
50cm 

1  86,800  0,500        43,400 
     

(parte superior)  1  86,800  0,200        17,360      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
70cm 

1  257,300  0,700        180,110 
     

(parte superior)  1  257,300  0,200        51,460      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
150cm 

1  233,800  1,500        350,700 
     

(parte superior)  1  233,800  0,200        46,760      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
200cm 

1  3,600  2,000        7,200 
     

(parte superior)  1  3,600  0,200        0,720      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
300cm 

1  25,200  3,000        75,600 
     

(parte superior)  1  25,200  0,200        5,040      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
500cm 

1  19,700  5,000        98,500 
     

(parte superior)  1  19,700  0,200        3,940      

                     

                     

               880,790  880,790 
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Total m²  ......:  880,790  11,56  10.181,93 

2.3.1.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilastras junto a 
puertas de entrada 

1  11,300    3,000      33,900 
     

Base shunt de 
ventilación 

5  6,700    0,500      16,750 
     

Cubierta shunt de 
ventilación 

5  6,700    0,500      16,750 
     

               67,400  67,400 

Total m²  ......:  67,400  13,63  918,66 

2.3.1.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas de terrazas y de rampas, a base de resinas alquídicas, color a elegir, 
acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Barandillas de 100cm  1  57,800    1,000      57,800      
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               57,800  57,800 

Total m²  ......:  57,800  23,18  1.339,80 

2.3.1.4  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta peatonal y de vehículos tipo verja 
de barrotes, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado por ambas caras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Puertas peatonales  1  1,000    2,500      2,500      

Puerta vehículos  1  5,000    2,500      12,500      

                     

               15,000  15,000 

Total m²  ......:  15,000  23,18  347,70 

2.3.1.5  M  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas  de  rampas,  a  base  de  resinas  alquídicas,  color  a  elegir,  acabado 
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación  sintética  antioxidante  de  secado  rápido,  a  base  de  resinas 
alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre pasamanos 
exterior de acero, anclado a paramento vertical. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de pasamanos y 
de placas de anclaje al paramento vertical. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Superficie medida  por metro  lineal,  medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá por metro lineal según especificaciones 
de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pasamanos  1  15,100          15,100      

               15,100  15,100 

Total m  ......:  15,100  23,18  350,02 
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2.3.1.6  M  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en rejas 
sobre  peto  perimetral  entre  pilastras  de  fabrica  de  ladrillo,  a  base  de  resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 
l/m²), sobre reja exterior con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje. Incluye pintado de pequeño pie de farola sobre pilastra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  mide  por  metro  lineal  todo  el  peto 
perimetral, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  por  metro  lineal  de  peto  perimetral, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. Se descontarán los metros de 
rejas que no puedan ser pintados a causa de la vegetación (setos). 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Reja sobre peto 
perimetral 

1  90,500          90,500 
     

                     

                     

               90,500  90,500 

Total m  ......:  90,500  16,23  1.468,82 

2.3.1.7  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior, ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica  de  Proyecto,  sin  descontar  huecos,  por  ambas  caras,  incluyendo  los 
tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

     

   Uds.  Largo  Caras  Alto      Parcial  Subtotal 

Puerta de garaje  1  5,000  2,000  2,500      25,000      

Puerta peatonal junto 
a cochera 

1  1,000  2,000  2,100      4,200 
     

               29,200  29,200 

Total m²  ......:  29,200  23,18  676,86 

Total subcapítulo 2.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes:  15.283,79 

2.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes 
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2.3.2.1  M²  Demolición  de  pavimento  existente  en  exterior,  de  baldosas  cerámicas  de  gres 
rústico,  con  martillo  neumático,  sin  deteriorar  los  elementos  constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  picado  del  material  de 
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  Incluye demolición de 
pavimento de huellas y tabicas en escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana 
transitable en planta 
primera. Fachada SO 

1  256,100          256,100 
     

Rampa junto a fachada 
SO, coeficiente x1.2 

1,2  46,400          55,680 
     

Escalera junto a 
fachada SO, 
coeficiente x2 

2  8,400          16,800 
     

Escalera junto a 
fachada SE, coeficiente 
x1.5 

1,5  33,900          50,850 
     

Cubierta junto a 
fachada NO, 
coeficiente x1.2 

1,2  47,600          57,120 
     

Escalera junto a 
fachada NO, 
coeficiente x1.5 

1,5  18,100          27,150 
     

   1,5  23,600          35,400      

Cubierta en planta 
baja, junto a fachada 
NE 

1  322,800          322,800 
     

               821,900  821,900 

Total m²  ......:  821,900  6,21  5.104,00 

2.3.2.2  M²  Capa  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5,  de  2‐3  cm  de  espesor,  acabado 
fratasado, para regularización de faldón en cubierta plana. 
Incluye: Vertido, extendido y  regleado de  la capa de mortero de regularización. 
Incluye la capa de regularización en zonas con rampas y escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Cubierta plana 
transitable en planta 
primera. Fachada SO 

1  256,100          256,100 
     

Rampa junto a fachada 
SO, coeficiente x1.2 

1,2  46,400          55,680 
     

Escalera junto a 
fachada SO, 
coeficiente x2 

2  8,400          16,800 
     

Escalera junto a 
fachada SE, coeficiente 
x1.5 

1,5  33,900          50,850 
     

Cubierta junto a 
fachada NO, 
coeficiente x1.2 

1,2  47,600          57,120 
     

Escalera junto a 
fachada NO, 
coeficiente x1.5 

1,5  18,100          27,150 
     

   1,5  23,600          35,400      

Cubierta en planta 
baja, junto a fachada 
NE 

1  322,800          322,800 
     

               821,900  821,900 

Total m²  ......:  821,900  11,75  9.657,33 

2.3.2.3  M²  Pavimento  exterior  de  piezas  de  gres  porcelánico  técnico,  de  400x400x10 mm, 
gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE‐EN 
14411,  con  resistencia  al  deslizamiento  Rd>45  según  UNE‐EN  16165  y 
resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión 
>45  N/mm².  SOPORTE:  de  mortero  de  cemento.  COLOCACIÓN:  en  capa  fina  y 
mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE‐
EN 12004, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: 
con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción de agua  reducida y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris, en juntas de 2 mm de 
espesor. 
Incluye:  Limpieza  y  comprobación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo  de  los 
niveles  de  acabado.  Replanteo  de  la  disposición  de  las  piezas  y  juntas  de 
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de  las crucetas. Colocación de 
las  piezas  a  punta  de  paleta.  Formación  de  juntas  de  partición,  perimetrales  y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza 
final  del  pavimento.  Incluye  la  colocación  de  pavimento  en  zonas  de  rampas  y 
escaleras (huellas y tabicas). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Cubierta plana 
transitable en planta 
primera. Fachada SO 

1  256,100          256,100 
     

Rampa junto a fachada 
SO, coeficiente x1.2 

1,2  46,400          55,680 
     

Escalera junto a 
fachada SO, 
coeficiente x2 

2  8,400          16,800 
     

Escalera junto a 
fachada SE, coeficiente 
x1.5 

1,5  33,900          50,850 
     

Cubierta junto a 
fachada NO, 
coeficiente x1.2 

1,2  47,600          57,120 
     

Escalera junto a 
fachada NO, 
coeficiente x1.5 

1,5  18,100          27,150 
     

   1,5  23,600          35,400      

Cubierta en planta 
baja, junto a fachada 
NE 

1  322,800          322,800 
     

               821,900  821,900 

Total m²  ......:  821,900  69,42  57.056,30 

Total subcapítulo 2.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes:  71.817,63 

Total subcapítulo 2.3.‐ Zonas Comunes Triana:  87.101,42 

2.4.‐ Triana‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la Construcción 

2.4.1  Ud  Conjunto  de  sistemas  de  protección  individual  y  colectiva,  necesarios  para  el 
cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el 
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
colocadas  según  especificaciones  de  Estudio  o  Estudio  Básico  de  Seguridad  y 
Salud. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Aprox. 1,5%‐2% del 
PEM 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  5.799,59  5.799,59 
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2.4.2  Ud  Transporte  de mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  con  contenedor  de  7  m³,  a  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra  o  centro  de  valorización  o  eliminación  de  residuos.  Incluso  servicio  de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  canon  de  vertido  por 
entrega de residuos. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
transportadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estimacion 3,5‐4% del 
PEM aprox. 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  13.532,37  13.532,37 

Total subcapítulo 2.4.‐ Triana‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la 
Construcción: 

19.331,96 

Total presupuesto parcial nº 2 Triana :  429.385,21 
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3.1.‐ Alhambra‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares 

3.1.1  Ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, 
de 21 m de altura máxima de trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  137,37  137,37 

3.1.2  Ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 21 m de 
altura máxima de trabajo. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro 
de responsabilidad civil. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

4 meses aprox  120            120,000      

               120,000  120,000 

Total Ud  ......:  120,000  185,35  22.242,00 

3.1.3  Ud  Transporte y retirada de andamio de volumen, formado por 200 m³ de estructura 
tubular  de  acero  galvanizado  en  caliente  y  plataforma  de  trabajo  de  100  m², 
situada hasta 20 m de altura máxima. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   4            4,000      

               4,000  4,000 

Total Ud  ......:  4,000  390,82  1.563,28 
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3.1.4  Ud  Alquiler, durante 120 días naturales, de andamio de volumen,  formado por 200 
m³  de  estructura  tubular  de  acero  galvanizado  en  caliente,  de  48,3  mm  de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, y plataforma de trabajo de 100 m², situada hasta 
20 m de altura máxima, escalera  interior  con  trampilla y barandilla  trasera  con 
dos  barras  y  rodapié,  y  barandilla  delantera  con  una  barra.  Incluso  revisión 
mensual de andamio a cargo de  la empresa  instaladora, según R.D. 2177/2004, 
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones  definidas  en  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  suministradora, 
considerando  un  mínimo  de  300  m³  de  volumen  de  estructura,  100  m²  de 
superficie de plataforma de trabajo y 15 días naturales. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   6            6,000      

   4            4,000      

               10,000  10,000 

Total Ud  ......:  10,000  2.557,20  25.572,00 

Total subcapítulo 3.1.‐ Alhambra‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares:  49.514,65 

3.2.‐ AL‐Envolvente 

3.2.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA E  Uds.  Sup  Ancho  Largo      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Zona con rampas 
(pilares y partes 
verticales de rampas) 

2  28,700          57,400 
     

Zona entre rampas 
(pilares, jardineras, 
barandillas, petos) 

4  99,350          397,400 
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PLANTA PRIMERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  79,000      35,550 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  83,000      182,600 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  38,700      201,240 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

16    2,600  1,250      52,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  8,800      22,880 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

4    0,200  1,000      0,800 
     

PLANTA SEGUNDA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  80,200      36,090 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  82,360      181,192 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  34,600      179,920 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

16    2,600  1,250      52,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  8,800      22,880 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

4    0,200  1,500      1,200 
     

PLANTA TERCERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  80,200      36,090 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  81,800      179,960 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  27,000      140,400 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  8,800      22,880 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

4    0,200  2,500      2,000 
     

PLANTA CUARTA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  81,700      36,765 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  81,500      179,300 
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Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  21,400      111,280 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  8,800      22,880 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

4    0,200  3,300      2,640 
     

PLANTA QUINTA                    

Alero central  1    1,150  46,000      52,900      

Alero esquinas  2    0,500  12,500      12,500      

Semicírculos en 
esquinas 

2  1,700          3,400 
     

Shunt grande  4    2,600  5,000      52,000      

Shunt pequeño  16    1,000  2,400      38,400      

               2.316,547  2.316,547 

FACHADA O  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA PRIMERA                    

Terrazas entre portales 
(incluye muro 
perimetral, partición 
entre viviendas, shunt 
de ventilación) 

3  76,500          229,500 

     

Terraza en esquina  2  44,000          88,000      

PLANTA SEGUNDA‐
TERCERA‐CUARTA‐
QUINTA 

             
     

Terrazas entre 
módulos de escaleras 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

12  71,750          861,000 

     

Terraza en esquinas 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

8  43,000          344,000 

     

PLANTA CUBIERTA                    

Alero central (incluye 
goterón) 

3    1,150  11,500      39,675 
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Alero esquinas (incluye 
goterón) 

2    1,150  6,150      14,145 
     

Hastiales en cubierta 
sobre módulos de 
escalera 

8  6,300          50,400 
     

Shunt pequeño  10    1,200  2,400      28,800      

               1.655,520  1.655,520 

FACHADA S  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

FACHADA N  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

               4.076,267  4.076,267 

Total m²  ......:  4.076,267  11,56  47.121,65 

3.2.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA E  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento PB (zona 
rampa) 

1  37,500    3,800      142,500 
     

Cerramiento PB (zona 
entre rampas y 
esquinas) 

1  52,000    2,600      135,200 
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Cerramiento vertical 
P1‐P4 

4  68,600    2,600      713,440 
     

Techo PB (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    231,500        231,500 
     

Techo P1 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    200,000        200,000 
     

Techo P2 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    167,000        167,000 
     

Techo P3 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    134,000        134,000 
     

Techo P4 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    93,000        93,000 
     

Espacio junto a 
semicírculo en esquina 
P4 

2    3,700        7,400 
     

Canto de alero en P5  2  2,600    0,500      2,600      

   6  4,500    0,500      13,500      

Coronación shunt 
grande 

4  5,000    1,500      30,000 
     

Coronación shunt 
pequeño 

16  2,400    1,000      38,400 
     

               1.908,540  1.908,540 

FACHADA O  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento P1‐P5  5  62,500    2,600      812,500      

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) 

12    17,000        204,000 
     

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) esquinas 

8    16,000        128,000 
     

Techo P5 (parte 
horizontal alero) 

1    80,000        80,000 
     

Coronación shunt 
pequeño 

10  2,400    1,000      24,000 
     

Canto de alero en P6  8  3,600    0,500      14,400      

               1.262,900  1.262,900 

FACHADA S  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      
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Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

FACHADA N  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      

Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

               3.595,640  3.595,640 

Total m²  ......:  3.595,640  11,56  41.565,60 

3.2.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas  de  rampas,  a  base  de  resinas  alquídicas,  color  a  elegir,  acabado 
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación  sintética  antioxidante  de  secado  rápido,  a  base  de  resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

FACHADA E  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA 
BARANDILLAS 
(medición 1 cara) 

             
     

Portal 1   1  16,500    1,000      16,500      

Portal 2  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 3  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 4  1  16,500    1,000      16,500      

               66,000  66,000 

Total m²  ......:  66,000  23,18  1.529,88 
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3.2.4  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  carpintería  exterior  de  acceso a  terrazas 
en planta baja de 70x100cm, con entrepaño en celosía, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio de medición de proyecto: Unidades. 
Criterio de medición de obra: Unidades. 

     

FACHADA E  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Portal 1  2            2,000      

Portal 2  2            2,000      

Portal 3  2            2,000      

Portal 4  2            2,000      

               8,000  8,000 

Total Ud  ......:  8,000  26,98  215,84 

3.2.5  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  barandilla  exterior  con  entrepaño  de 
barrotes horizontales y verticales, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

FACHADA E  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curvas)  8  3,800    0,300      9,120      

(rectas)  1  20,500    0,300      6,150      

P2 (curvas)  8  3,050    0,450      10,980      

(rectas)  1  18,500    0,450      8,325      

P3 (curvas)  8  2,300    0,600      11,040      

(rectas)  1  16,800    0,600      10,080      

P4 (curvas)  8  1,550    0,750      9,300      
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(rectas)  1  17,000    0,750      12,750      

               77,745  77,745 

FACHADA O  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2‐P5 (rectas)  24  1,300    0,750      23,400      

   8  1,950    0,750      11,700      

               35,100  35,100 

FACHADA S  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2 (curvas)  1  2,800    0,450      1,260      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

   1  1,300    0,300      0,390      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               5,025  5,025 

FACHADA N  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curva)  1  2,950    0,450      1,328      

   1  2,200    0,450      0,990      

P2 (curva)  1  2,800    0,600      1,680      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

   1  1,300    0,300      0,390      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               7,763  7,763 

               125,633  125,633 

Total m²  ......:  125,633  23,18  2.912,17 
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3.2.6  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  verja  de  3  paños  de  60x125cm  con 
entrepaño formado por celosía metálica, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Por  unidades, medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Por unidades, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 

     

FACHADA O  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Verja de 3 paños de 
60x125cm 

             
     

P1  4            4,000      

P2  8            8,000      

P3  8            8,000      

P4  8            8,000      

P5  8            8,000      

               36,000  36,000 

Total Ud  ......:  36,000  86,72  3.121,92 



Presupuesto parcial nº 3 Alhambra 

Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe 
 

2.3 Mediciones y estimación económica  Página  87 
 

3.2.7  M  Reparación de frente de forjado de hormigón armado, de canto 30 cm, mediante 
demolición  de  emparchado  formado  por  fábrica  de  ladrillo  hueco  sencillo, 
retirada de perfil metálico en "L" de sujeción de emparchado, eliminación de la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  materiales  de  reparación  a  aplicar,  incluye  pasivado  de 
armaduras. Reparación del canto de forjado en mal estado mediante aplicación 
manual  de  mortero  ligero  tixotrópico,  monocomponente,  modificado  con 
polímeros, reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, de elevada resistencia 
mecánica  y  retracción  compensada  Sika  Monotop  4000  Light  "SIKA",  con  una 
resistencia  a  compresión a 28 días mayor o  igual  a 35 N/mm² y un módulo de 
elasticidad  mayor  o  igual  a  15000  N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según  UNE‐EN 
1504‐3, Euroclase F de reacción al fuego, según UNE‐EN 13501‐1, compuesto de 
cemento  Portland,  áridos  de  granulometría  seleccionada,  polímeros  y  fibras 
sintéticas  de  poliacrilonitrilo,  con  bajo  contenido  en  cromato  y  exento  de 
cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado 
con  esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de  viga  de 
hormigón//   Nuevo emparchado con rasillas cerámicas para revestir,  colocación 
en  vertical  con mortero de alta  adherencia.  Formación de  goterón mediante  la 
extensión, por debajo del canto de forjado (5cm), de las propias rasillas. Incluye 
enfoscado del canto de forjado y goterón con malla de fibra de vidrio antiálcalis 
(solape de enfoscado y de malla superior a 15cm entre canto de forjado y peto de 
fábrica  de  ladrillo).  Emparchado  y  revestimiento  con  anclaje  mecánico  a  la 
estructura del canto de forjado mediante tacos de expansión cada 25cm. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  marcado  de  la  zona  a 
sanear.  Picado  de  la  superficie  con martillo  eléctrico.  Limpieza  de  la  superficie 
soporte.  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Preparación  de  la  mezcla  de  mortero.  Aplicación  del  mortero.  Curado. 
Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1  1  79,000          79,000      

P2  1  113,000          113,000      

P3  1  104,500          104,500      

P4  1  119,500          119,500      

P5  1  32,000          32,000      

                     

               448,000  448,000 

Total m  ......:  448,000  158,45  70.985,60 
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3.2.8  Ud  Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre 
de  planta  de  hasta  4  m,  compuesto  por  4  puntales  metálicos  telescópicos, 
amortizables  en  150  usos  y  tablones  de  madera,  amortizables  en  10  usos. 
Demolición completa de 50cm alrededor del pilar de cubierta plana transitable, 
no  ventilada,  con pavimento  cerámico;  con martillo neumático,  sin  afectar  a  la 
estabilidad  de  los  elementos  constructivos  contiguos,  y  carga  manual  sobre 
camión o contenedor. Picado y eliminación de revestimiento deteriorado en pilar 
de  hormigón  armado,  preparación  de  la  superficie  de  las  armaduras,  para  la 
posterior  aplicación  de  productos  reparadores  y  protectores,  eliminando  la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  las  armaduras  y  el  material  de  reparación  a  aplicar,  hasta 
alcanzar  un  grado  de  preparación  Sa  2  ½  según UNE‐EN  ISO  8501‐1, mediante 
cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de  los  restos generados 
sobre camión o contenedor. Aplicación manual de mortero tixotrópico, reforzado 
con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
mayor  o  igual  a  40 N/mm²  y  un módulo  de  elasticidad mayor  o  igual  a  25000 
N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según UNE‐EN  1504‐3,  Euroclase  A1  de  reacción  al 
fuego, según UNE‐EN 13501‐1, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado 
superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural 
de  pilar  de  hormigón.  Nueva  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  50  cm 
alrededor del pilar, con solado fijo, tipo convencional, clase 3, pendiente del 1% 
al  5%,  para  tráfico  peatonal  privado.  FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante 
encintado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas  con  maestras  de  ladrillo  cerámico 
hueco  doble  y  capa  de  arcilla  expandida,  vertida  en  seco  y  consolidada  en  su 
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión 
de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio 
de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5 de 
4  cm  de  espesor,  acabado  fratasado;  IMPERMEABILIZACIÓN:  tipo  monocapa, 
adherida,  formada  por  una  lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP,  totalmente  adherida  con  soplete  (a  confirmar  por  la  DF  en 
función  de  la  impermeabilización  existente  tras  la  demolición);  CAPA 
SEPARADORA  BAJO  PROTECCIÓN:  geotextil  no  tejido  compuesto  por  fibras  de 
poliéster unidas por agujeteado,  (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento 
de  baldosas  cerámicas  de  gres  rústico,  30x30  cm  (similar  al  existente),  clase 
3,colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin 
ninguna característica adicional,  color gris,  sobre una capa de  regularización de 
mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5,  de  4  cm  de  espesor,  rejuntadas  con 
mortero  de  juntas  cementoso  mejorado,  con  absorción  de  agua  reducida  y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 
15  mm.  Incluso  crucetas  de  PVC.  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no 
ventilada,  con  solado  fijo,  tipo  convencional  con  pilar  de  hormigón  armado; 
mediante la realización de un recrecido perimetral si fuese necesario de hasta 5 
cm con respecto a la cara del pilar para la protección de la impermeabilización y 
de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero 
de cemento, industrial, M‐2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su 
vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a 
partir de  lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, con 
armadura  de  fieltro  de  poliéster  no  tejido  de  160  g/m²,  de  superficie  no 
protegida,  totalmente adherida al  soporte  con  soplete, previa  imprimación  con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación 
de  50  cm  de  desarrollo  con  lámina  de  betún modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
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    superficie  no  protegida,  acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  gres 
rústico, de 7 cm, 8 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), 
en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Pintado de zona afectada con 
pintura plástica color a elegir.  
Incluye:  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Retirada  y  acopio  de  los  restos 
generados.  Carga  de  los  restos  generados  sobre  camión  o  contenedor. 
Humectación de  la  superficie  soporte.  Preparación de  la mezcla. Aplicación del 
producto. Perfilado de aristas. Curado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  medirá  el  número  de  pilares  afectados 
según especificaciones de Proyecto.  
Criterio  de medición de obra:  Se medirá  el  número  de  pilares  afectados  según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 

   

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilares planta baja  1            1,000      

Pilares en el resto de 
plantas (previsión) 

5            5,000 
     

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  663,04  3.978,24 

3.2.9  M  Retirada del material  de  sellado existente  en  junta de dilatación de estructura, 
con amoladora equipada con disco de corte de diamante, y limpieza posterior. 
Incluye:  Retirada  del  material  de  sellado.  Limpieza  mediante  aspirado  de  los 
restos.  Retirada  y  acopio  de  los  restos  generados.  Carga  manual  de  los  restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada O  1  22,500          22,500      

Fachada E  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  20,37  1.222,20 
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3.2.10  M  Sellado  de  junta  de  dilatación  de  15 mm  de  anchura,  en  paramento  vertical  y 
horizontal  exterior,  con masilla monocomponente a base de poliuretano,  sobre 
fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de 
diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula. 
Incluye:  Limpieza  del  soporte.  Protección  de  la  superficie  contigua  a  la  junta. 
Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada O  1  22,500          22,500      

Fachada E  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  6,87  412,20 

3.2.11  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  DE  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm 
aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de 
jardineras, incluida la eliminación de plantas, con medios manuales, y acopio en 
obra  del  material  retirado  para  su  reutilización.  //  RETIRADA  DE  CAPA  DE 
IMPERMEABILIZACIÓN en jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. // SANEADO de  interior de  jardinera mediante picado de 
superficie de mortero en mal estado. 

     

FACHADA ESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  5            5,000      

               5,000  5,000 

Total Ud  ......:  5,000  38,44  192,20 
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3.2.12  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA ESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  5            5,000      

               5,000  5,000 

Total Ud  ......:  5,000  538,51  2.692,55 

3.2.13  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  JARDINERA  TIPO  EN  ESQUINA  P1,  dos  lados  de  245cm  y 
73cm  y  profundidad  de  65cm  aproximadamente,  compuesta  por  RETIRADA  DE 
TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida la eliminación de plantas, con 
medios manuales, y acopio en obra del material retirado para su reutilización. // 
RETIRADA  DE  CAPA  DE  IMPERMEABILIZACIÓN  en  jardinera,  con  medios 
manuales,  y  carga manual  sobre camión o  contenedor.  // SANEADO de  interior 
de jardinera mediante picado de superficie de mortero en mal estado. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P1 

2            2,000 
     

               2,000  2,000 

Total Ud  ......:  2,000  46,19  92,38 
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3.2.14  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  EN  ESQUINA  P1,  dos  lados  de  245cm  y  73cm  y 
profundidad  de  65cm  aproximadamente,  compuesta  por  FORMACIÓN  DE 
PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en 
su  superficie  con  lechada de  cemento,  con espesor medio de 5  cm // CAPA DE 
REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en todo el vaso interior de la jardinera, 
industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  //  IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA  de 
jardinera,  por  el  interior,  con  dos  manos  de  revestimiento  continuo  elástico 
impermeabilizante,  acabado  satinado,  color  blanco,  de  1,2  mm  de  espesor 
mínimo; previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a 
base  de  resina  epoxi  en  dispersión  acuosa,  incolora,  acabado  satinado.  Incluso 
geotextil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica, para la resolución 
de puntos  singulares.  (o  similar,  a  justificar por el  contratista)  // GEOTEXTIL no 
tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster  unidas  por  agujeteado,  con  una 
resistencia a  la tracción  longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a  la tracción 
transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de  cono  al  ensayo  de  perforación 
dinámica  según  UNE‐EN  ISO  13433  inferior  a  27  mm,  resistencia  CBR  a 
punzonamiento  0,4  kN  y  una  masa  superficial  de  200  g/m².  //  LÁMINA 
DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta  densidad 
(PEAD/HDPE),  con nódulos de 8 mm de altura,  resistencia a  la  compresión 150 
kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y masa nominal 0,5 
kg/m²;  colocada  con  solapes,  fijada  con  rosetas  (2  ud/m²).  //  RELLENO  PARA 
JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  //  RELLENO  DE 
JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA  PROPIA 
EXCAVACIÓN.  //  APORTE  DE  TIERRA  VEGETAL  CRIBADA  Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P1 

2            2,000 
     

               2,000  2,000 

Total Ud  ......:  2,000  647,15  1.294,30 

3.2.15  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P2 145x170cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA ESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P2  6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  55,08  330,48 
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3.2.16  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P2  145x170cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA ESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P2  6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  771,75  4.630,50 

3.2.17  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  JARDINERA  TIPO  EN  ESQUINA  P2,  dos  lados  de  245cm  y 
128cm y profundidad de 65cm aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE 
TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida la eliminación de plantas, con 
medios manuales, y acopio en obra del material retirado para su reutilización. // 
RETIRADA  DE  CAPA  DE  IMPERMEABILIZACIÓN  en  jardinera,  con  medios 
manuales,  y  carga manual  sobre camión o  contenedor.  // SANEADO de  interior 
de jardinera mediante picado de superficie de mortero en mal estado. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P2 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  54,18  54,18 
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3.2.18  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA TIPO  EN  ESQUINA P2,  dos  lados  de  245cm y  128cm  y 
profundidad  de  65cm  aproximadamente,  compuesta  por  FORMACIÓN  DE 
PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en 
su  superficie  con  lechada de  cemento,  con espesor medio de 5  cm // CAPA DE 
REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en todo el vaso interior de la jardinera, 
industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  //  IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA  de 
jardinera,  por  el  interior,  con  dos  manos  de  revestimiento  continuo  elástico 
impermeabilizante,  acabado  satinado,  color  blanco,  de  1,2  mm  de  espesor 
mínimo; previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a 
base  de  resina  epoxi  en  dispersión  acuosa,  incolora,  acabado  satinado.  Incluso 
geotextil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica, para la resolución 
de puntos  singulares.  (o  similar,  a  justificar por el  contratista)  // GEOTEXTIL no 
tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster  unidas  por  agujeteado,  con  una 
resistencia a  la tracción  longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a  la tracción 
transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de  cono  al  ensayo  de  perforación 
dinámica  según  UNE‐EN  ISO  13433  inferior  a  27  mm,  resistencia  CBR  a 
punzonamiento  0,4  kN  y  una  masa  superficial  de  200  g/m².  //  LÁMINA 
DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta  densidad 
(PEAD/HDPE),  con nódulos de 8 mm de altura,  resistencia a  la  compresión 150 
kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y masa nominal 0,5 
kg/m²;  colocada  con  solapes,  fijada  con  rosetas  (2  ud/m²).  //  RELLENO  PARA 
JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  //  RELLENO  DE 
JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA  PROPIA 
EXCAVACIÓN.  //  APORTE  DE  TIERRA  VEGETAL  CRIBADA  Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P2 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  759,08  759,08 

3.2.19  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P3 130x220 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA ESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  7            7,000      

               7,000  7,000 

Total Ud  ......:  7,000  63,91  447,37 
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3.2.20  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P3  130x220  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA ESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  7            7,000      

               7,000  7,000 

Total Ud  ......:  7,000  895,42  6.267,94 

3.2.21  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P4 75x310 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA ESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  4            4,000      

               4,000  4,000 

Total Ud  ......:  4,000  51,96  207,84 
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3.2.22  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P4  75x310  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA ESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  4            4,000      

               4,000  4,000 

Total Ud  ......:  4,000  726,36  2.905,44 

3.2.23  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  JARDINERA  TIPO  EN  ESQUINA  P4,  dos  lados  de  220cm  y 
245cm y profundidad de 65cm aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE 
TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida la eliminación de plantas, con 
medios manuales, y acopio en obra del material retirado para su reutilización. // 
RETIRADA  DE  CAPA  DE  IMPERMEABILIZACIÓN  en  jardinera,  con  medios 
manuales,  y  carga manual  sobre camión o  contenedor.  // SANEADO de  interior 
de jardinera mediante picado de superficie de mortero en mal estado. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P4 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  67,55  67,55 
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3.2.24  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA TIPO  EN  ESQUINA P4,  dos  lados  de  220cm y  245cm  y 
profundidad  de  65cm  aproximadamente,  compuesta  por  FORMACIÓN  DE 
PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en 
su  superficie  con  lechada de  cemento,  con espesor medio de 5  cm // CAPA DE 
REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en todo el vaso interior de la jardinera, 
industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  //  IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA  de 
jardinera,  por  el  interior,  con  dos  manos  de  revestimiento  continuo  elástico 
impermeabilizante,  acabado  satinado,  color  blanco,  de  1,2  mm  de  espesor 
mínimo; previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a 
base  de  resina  epoxi  en  dispersión  acuosa,  incolora,  acabado  satinado.  Incluso 
geotextil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica, para la resolución 
de puntos  singulares.  (o  similar,  a  justificar por el  contratista)  // GEOTEXTIL no 
tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster  unidas  por  agujeteado,  con  una 
resistencia a  la tracción  longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a  la tracción 
transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de  cono  al  ensayo  de  perforación 
dinámica  según  UNE‐EN  ISO  13433  inferior  a  27  mm,  resistencia  CBR  a 
punzonamiento  0,4  kN  y  una  masa  superficial  de  200  g/m².  //  LÁMINA 
DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta  densidad 
(PEAD/HDPE),  con nódulos de 8 mm de altura,  resistencia a  la  compresión 150 
kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y masa nominal 0,5 
kg/m²;  colocada  con  solapes,  fijada  con  rosetas  (2  ud/m²).  //  RELLENO  PARA 
JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  //  RELLENO  DE 
JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA  PROPIA 
EXCAVACIÓN.  //  APORTE  DE  TIERRA  VEGETAL  CRIBADA  Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P4 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  946,30  946,30 

3.2.25  M²  Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento 
cerámico;  con martillo neumático,  sin afectar  a  la estabilidad de  los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  de  todas  las 
capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes, 
encuentro con paramentos verticales y rodapié, y la demolición de los sumideros. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

ALZADO E  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 2_Planta 2º 
(izquierda) 

1  20,700          20,700 
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Portal 4_Planta 4º 
(derecha) 

1  13,000          13,000 
     

               33,700  33,700 

Total m²  ......:  33,700  49,21  1.658,38 
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3.2.26  M²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico peatonal privado. 
FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante  encintado  de  limatesas,  limahoyas  y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, 
de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en 
obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 15 cm; con capa 
de  regularización  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5  de  2  cm  de  espesor, 
acabado fratasado; 
CAPA SEPARADORA‐ REGULARIZACIÓN: mortero de  cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 
tipo M‐10 de 2‐3 cm de espesor; 
IMPERMEABILIZACIÓN:  Gel‐membrana  impermeable,  superadhesiva,  ultra‐
trabajable NANOFLEX  sin  límites de KERAKOLL,  aplicado  según especificaciones 
de fabricante; 
CAPA SEPARADORA‐ REGULARIZACIÓN: mortero de  cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 
tipo M‐10 de 2‐3 cm de espesor; 
CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de STN CERÁMICA ‐ P.E. 
SAKHIR  IVORY  MT,  120x60  cm,  clase  3,  colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo 
cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna  característica  adicional,  color  gris,  sobre 
una capa de regularización de mortero de cemento,  industrial, M‐5, de 4 cm de 
espesor,  rejuntadas  con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción 
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm.  
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de 
las  juntas  ni  la  ejecución  de  remates  en  los  encuentros  con  paramentos  y 
desagües. 
Incluye:  Replanteo  de  los  puntos  singulares.  Replanteo  de  las  pendientes  y 
trazado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas.  Formación  de  pendientes  mediante 
encintado de  limatesas,  limahoyas y  juntas con maestras de  ladrillo. Relleno de 
juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta 
alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del 
mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de 
la  impermeabilización.  Colocación  de  la  capa  separadora  bajo  aislamiento. 
Revisión de  la superficie base en  la que se  realiza  la  fijación del aislamiento de 
acuerdo  con  las  exigencias  de  la  técnica  a  emplear.  Colocación  de  la  capa 
separadora bajo capa de  refuerzo. Ejecución de  la base de mortero. Colocación 
de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material 
de  agarre  o  nivelación.  Replanteo  de  las  juntas  del  pavimento.  Replanteo  del 
pavimento  y  fajeado de  juntas  y  puntos  singulares.  Colocación  de  las  baldosas 
con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del 
pavimento. //Incluye medios auxiliares para transporte y acopio de materiales a 
zona de trabajo. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Superficie medida  en  proyección  horizontal, 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,  la superficie 
realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  desde  las  caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

     

ALZADO E  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 2_Planta 2º 
(izquierda) 

1  20,700          20,700 
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Portal 4_Planta 4º 
(derecha) 

1  13,000          13,000 
     

               33,700  33,700 

Total m²  ......:  33,700  130,69  4.404,25 

3.2.27  M  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  tipo 
convencional con paramento vertical; mediante  la  realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm 
de  altura  sobre  la  protección  de  la  cubierta,  relleno  con mortero  de  cemento, 
industrial,  M‐2,5  colocado  sobre  la  impermeabilización  de  gel‐membrana 
impermeable, superadhesiva, ultra‐trabajable NANOFLEX sin límites, con bandas 
de  refuerzo  y  juntas  perimetrales  realizadas  con  Aquastop  120,  de  KERAKOLL, 
aplicado según especificaciones de fabricante. 
Acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  baldosas  cerámicas  de  STN 
CERÁMICA ‐ P.E. SAKHIR IVORY MT, colocados con junta abierta (separación entre 
3  y  15  mm),  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
Incluye:  Ejecución  del  retranqueo  perimetral.  Limpieza  y  preparación  de  la 
superficie.  Aplicación  de  la  impermeabilización.  Colocación  de  la  bandas  de 
refuerzo  y  banda  de  terminación  indicadas  por  fabricante.  Replanteo  de  las 
piezas  de  rodapié.  Corte  de  las  piezas  y  formación  de  encajes  en  esquinas  y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  en  proyección  horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Perímetro cubierta, 
Portal 2_Planta 2º 
(izquierda) 

1  20,400          20,400 
     

Perímetro de cubierta, 
Portal 4_Planta 4º 
(derecha) 

1  17,300          17,300 
     

               37,700  37,700 

Total m  ......:  37,700  42,29  1.594,33 
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3.2.28  Ud  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  con 
sumidero  de  salida  vertical,  realizando  un  rebaje  en  el  soporte  alrededor  del 
sumidero,  en  el  que  se  recibirá  la  impermeabilización  formada  por  sistema 
Aquaform SD‐VD de KERAKOLL, aplicada según fabricante. 
Colocación  de  sumidero  de  caucho  EPDM,  de  salida  vertical,  de  110  mm  de 
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de 
refuerzo anterior con soplete. 
Incluye:  Ejecución  de  rebaje  del  soporte  alrededor  del  sumidero.  Limpieza  y 
preparación de la superficie. Aplicación de impermeabilización. Colocación de la 
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Sumidero,  Portal 
2_Planta 2º (izquierda) 

1            1,000 
     

Sumidero, Portal 
4_Planta 4º (derecha) 

1            1,000 
     

               2,000  2,000 

Total Ud  ......:  2,000  340,23  680,46 

3.2.29  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente,  para  comprobar  la  estanqueidad  de  una  cubierta  plana  de 
hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

ALZADO E  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 3  8            8,000      

Portal 4  2            2,000      

               10,000  10,000 

ALZADO N  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 4, planta 4  1            1,000      

               1,000  1,000 

               11,000  11,000 

Total Ud  ......:  11,000  249,45  2.743,95 
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3.2.30  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una jardinera de hasta 5 m² 
de superficie mediante llenado del vaso. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA E  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Planta 1º  12            12,000      

Planta 2º  13            13,000      

Planta 3º  14            14,000      

Planta 4º  9            9,000      

               48,000  48,000 

Total Ud  ......:  48,000  108,37  5.201,76 

3.2.31  M²  Demolición de pérgola metálica para cobertura de terrazas exteriores, mediante 
desmontaje de estructura metálica, formada por pilares, vigas y correas de acero 
sin cobertura, con equipo de oxicorte, sujeta mecánicamente sobre paramentos 
de  obra  o  suelo,  con  medios  manuales,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de posibles 
cubriciones. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA E  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

8  4,000          32,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

6  12,000          72,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
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               130,000  130,000 

FACHADA O  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

8  11,000          88,000 

     

               88,000  88,000 

FACHADA S  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA N  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               234,000  234,000 

Total m²  ......:  234,000  9,49  2.220,66 
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3.2.32  M²  Estructura  metálica  realizada  con  pórticos  y  correas  de  acero  UNE‐EN  10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, formada por pilares cuadrados y dintel 
de  medidas  80x80mm,  viguetas  de  40x60mm,  todo  acabado  con  imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 32,80 
kg/m²,  separación  aproximada  de  4 m  entre  pilares  y  una  altura  de  pilares  de 
hasta 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes,  las  piezas  especiales,  los  casquillos  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye: Replanteo y marcado de  los ejes.  Izado y presentación de  los extremos 
del pórtico. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de anclaje. Reglaje de 
la  pieza  y  ajuste  definitivo  de  las  uniones  soldadas.  Reparación  de  defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su trasdós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el trasdós, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA E  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

8  4,000          32,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

6  12,000          72,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               130,000  130,000 

FACHADA O  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

8  11,000          88,000 

     

               88,000  88,000 

FACHADA S  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 
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Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA N  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               234,000  234,000 

Total m²  ......:  234,000  29,93  7.003,62 

3.2.33  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre vigas y pilares formados por piezas simples 
de perfiles laminados de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA E  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

8  4,000          32,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

6  12,000          72,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               130,000  130,000 
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FACHADA O  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

8  11,000          88,000 

     

               88,000  88,000 

FACHADA S  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA N  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               234,000  234,000 

Total m²  ......:  234,000  22,52  5.269,68 

Total subcapítulo 3.2.‐ AL‐Envolvente:  224.730,50 

3.3.‐ Zonas Comunes Alhambra 

3.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes 
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3.3.1.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción,  sobre  paramento  exterior  vertical  y  horizontal  de  mortero  de 
cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Sup      Parcial  Subtotal 

Muros en zonas 
comunes de hasta 
50cm 

1  184,000  0,500        92,000 
     

(parte superior)  1  184,000  0,200        36,800      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
70cm 

1  47,800  0,700        33,460 
     

(parte superior)  1  47,800  0,200        9,560      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
150cm 

1  113,000  1,500        169,500 
     

(parte superior)  1  113,000  0,200        22,600      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
500cm 

1  73,800  5,000        369,000 
     

(parte superior)  1  73,800  0,200        14,760      

                     

                     

                     

               747,680  747,680 

Total m²  ......:  747,680  11,56  8.643,18 
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3.3.1.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilastras junto a 
puertas de entrada 

1  1,600    3,000      4,800 
     

                     

               4,800  4,800 

Total m²  ......:  4,800  13,63  65,42 

3.3.1.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas de terrazas y de rampas, a base de resinas alquídicas, color a elegir, 
acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Barandillas de 75cm 
sobre murete de 
fábrica 

1  19,500    0,750      14,625 
     

Barandillas de 100cm  1  219,300    1,000      219,300      
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               233,925  233,925 

Total m²  ......:  233,925  23,18  5.422,38 

3.3.1.4  M  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en rejas 
sobre  peto  perimetral  entre  pilastras  de  fabrica  de  ladrillo,  a  base  de  resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 
l/m²), sobre reja exterior con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje. Incluye pintado de pequeño pie de farola sobre pilastra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  mide  por  metro  lineal  todo  el  peto 
perimetral, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  por  metro  lineal  de  peto  perimetral, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. Se descontarán los metros de 
rejas que no puedan ser pintados a causa de la vegetación (setos). 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Reja sobre peto 
perimetral 

1  73,700          73,700 
     

                     

                     

                     

               73,700  73,700 

Total m  ......:  73,700  16,23  1.196,15 

Total subcapítulo 3.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes:  15.327,13 

3.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes 

3.3.2.1  M²  Demolición  de  pavimento  existente  en  exterior,  de  baldosas  cerámicas  de  gres 
rústico,  con  martillo  neumático,  sin  deteriorar  los  elementos  constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  picado  del  material  de 
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  Incluye demolición de 
pavimento de huellas y tabicas en escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana junto a 
fachada E, planta baja 

1  273,600          273,600 
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Zona de escaleras en 
fachada S, coeficiente 
x2 

2  10,600          21,200 
     

Zona de escaleras en 
fachada N, coeficiente 
x2 

2  10,000          20,000 
     

Rampa junto a fachada 
E, coeficiente x1.2 

1,2  94,600          113,520 
     

Escaleras junto a 
rampa, coeficiente x2 

2  36,100          72,200 
     

               500,520  500,520 

Total m²  ......:  500,520  6,21  3.108,23 

3.3.2.2  M²  Capa  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5,  de  2‐3  cm  de  espesor,  acabado 
fratasado, para regularización de faldón en cubierta plana. 
Incluye: Vertido, extendido y  regleado de  la capa de mortero de regularización. 
Incluye la capa de regularización en zonas con rampas y escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana junto a 
fachada E, planta baja 

1  273,600          273,600 
     

Zona de escaleras en 
fachada S, coeficiente 
x2 

2  10,600          21,200 
     

Zona de escaleras en 
fachada N, coeficiente 
x2 

2  10,000          20,000 
     

Rampa junto a fachada 
E, coeficiente x1.2 

1,2  94,600          113,520 
     

Escaleras junto a 
rampa, coeficiente x2 

2  36,100          72,200 
     

               500,520  500,520 

Total m²  ......:  500,520  11,75  5.881,11 
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3.3.2.3  M²  Pavimento  exterior  de  piezas  de  gres  porcelánico  técnico,  de  400x400x10 mm, 
gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE‐EN 
14411,  con  resistencia  al  deslizamiento  Rd>45  según  UNE‐EN  16165  y 
resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión 
>45  N/mm².  SOPORTE:  de  mortero  de  cemento.  COLOCACIÓN:  en  capa  fina  y 
mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE‐
EN 12004, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: 
con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción de agua  reducida y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris, en juntas de 2 mm de 
espesor. 
Incluye:  Limpieza  y  comprobación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo  de  los 
niveles  de  acabado.  Replanteo  de  la  disposición  de  las  piezas  y  juntas  de 
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de  las crucetas. Colocación de 
las  piezas  a  punta  de  paleta.  Formación  de  juntas  de  partición,  perimetrales  y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza 
final  del  pavimento.  Incluye  la  colocación  de  pavimento  en  zonas  de  rampas  y 
escaleras (huellas y tabicas). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana junto a 
fachada E, planta baja 

1  273,600          273,600 
     

Zona de escaleras en 
fachada S, coeficiente 
x2 

2  10,600          21,200 
     

Zona de escaleras en 
fachada N, coeficiente 
x2 

2  10,000          20,000 
     

Rampa junto a fachada 
E, coeficiente x1.2 

1,2  94,600          113,520 
     

Escaleras junto a 
rampa, coeficiente x2 

2  36,100          72,200 
     

               500,520  500,520 

Total m²  ......:  500,520  69,42  34.746,10 

Total subcapítulo 3.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes:  43.735,44 

3.3.3.‐ Escalera en Zonas Comunes 
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3.3.3.1  M  Demolición de antepecho de 0,75 m de altura de fábrica revestida, formada por 
ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin deteriorar 
los  elementos  constructivos  contiguos,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  del 
revestimiento. 
Incluye:  Demolición  de  la  fábrica  y  sus  revestimientos.  Fragmentación  de  los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.  Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra:  Se medirá  la  longitud  realmente demolida  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro en escalera de 
acceso a zonas 
comunes (junto a 
rampa de vehículos 
edif. Mezquita) 

1  17,400          17,400 

     

               17,400  17,400 

Total m  ......:  17,400  14,29  248,65 

3.3.3.2  M²  Demolición  de  losa  de  escalera  de  hormigón  armado,  hasta  25  cm  de  espesor, 
peldaños  e  incluso  revestimiento  cerámico,  con  medios  manuales,  martillo 
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del  elemento,  incluso  revestimiento  cerámico.  Corte de  las 
armaduras.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas manejables.  Retirada  y 
acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra.  Carga  manual  de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente 
demolida según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Escalera de acceso a 
zonas comunes (junto 
a rampa de vehículos 
edif. Mezquita) 

1  23,000          23,000 

     

               23,000  23,000 

Total m²  ......:  23,000  64,03  1.472,69 
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3.3.3.3  M³  Demolición  de  losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  de  hasta  1,5  m  de 
profundidad  máxima,  incluye  demolición  de  revestimiento  cerámico  (solería), 
con  martillo  neumático  y  equipo  de  oxicorte,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Corte  de  las  armaduras  con  equipo  de 
oxicorte.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas  manejables.  Retirada  y 
acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra.  Carga  manual  de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido 
como diferencia entre  los perfiles  levantados antes de empezar  la demolición y 
los levantados al finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, 
según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Zona de cubierta plana 
entre rampa de 
Mezquita y edificio 
Alhambra 

1  13,300          13,300 

     

               13,300  13,300 

Total m³  ......:  13,300  243,42  3.237,49 

3.3.3.4  M³  Excavación  de  zanjas  para  cimentaciones  hasta  una  profundidad  de  2  m,  en 
cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camión. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  no  incluye  el  transporte  de  los 
materiales excavados. 
Incluye:  Replanteo  general  y  fijación  de  los  puntos  y  niveles  de  referencia. 
Colocación  de  las  camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a camión 
de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre  las secciones teóricas 
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los 
incrementos  por  excesos  de  excavación  no  autorizados,  ni  el  relleno  necesario 
para  reconstruir  la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se 
medirá  la  excavación  una  vez  realizada  y  antes  de  que  sobre  ella  se  efectúe 
ningún  tipo  de  relleno.  Si  el  Contratista  cerrase  la  excavación  antes  de 
conformada  la medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que  unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cimentación para 
escalera de acceso a 
zonas comunes (junto 
a rampa de vehículos 
edif. Mezquita) 

1  23,000    0,500      11,500 
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Zona de cubierta plana 
entre rampa de 
Mezquita y edificio 
Alhambra 

1  13,300          13,300 

     

               24,800  24,800 

Total m³  ......:  24,800  41,55  1.030,44 

3.3.3.5  M²  Compactación mecánica  de  fondo de  excavación,  con pisón  vibrante de  guiado 
manual,  hasta  alcanzar  una  densidad  seca  no  inferior  al  90%  de  la  máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
Criterio de valoración económica:  El precio no  incluye  la  realización del  ensayo 
Proctor Modificado. 
Incluye: Situación de  los puntos  topográficos. Bajada de  la maquinaria al  fondo 
de  la  excavación.  Humectación  de  las  tierras.  Compactación.  Retirada  de  la 
maquinaria del fondo de la excavación. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá,  en  perfil  compactado,  la  superficie 
realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cimentación para 
escalera de acceso a 
zonas comunes (junto 
a rampa de vehículos 
edif. Mezquita) 

1  23,000          23,000 

     

Zona de cubierta plana 
entre rampa de 
Mezquita y edificio 
Alhambra 

1  13,300          13,300 

     

               36,300  36,300 

Total m²  ......:  36,300  6,52  236,68 

3.3.3.6  M³  Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la 
cimentación superficial proyectada, con grava de 20 a 30 mm de diámetro. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre  los planos de perfiles 
transversales  del  Proyecto,  que  definen  el movimiento  de  tierras  a  realizar  en 
obra. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá,  en  perfil  compactado,  el  volumen 
realmente  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Cimentación para 
escalera de acceso a 
zonas comunes (junto 
a rampa de vehículos 
edif. Mezquita) 

1  23,000    0,250      5,750 

     

Zona de cubierta plana 
entre rampa de 
Mezquita y edificio 
Alhambra 

1  13,300          13,300 

     

               19,050  19,050 

Total m³  ......:  19,050  25,34  482,73 

3.3.3.7  M³  Hormigón  HL‐150/B/20,  fabricado  en  central  y  vertido  con  cubilote,  para 
formación  de  capa  de  hormigón  de  limpieza  y  nivelado  de  fondos  de 
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de  toques y/o  formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según 
especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por  excesos  de 
excavación no autorizados. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cimentación para 
escalera de acceso a 
zonas comunes (junto 
a rampa de vehículos 
edif. Mezquita) 

1  23,000    0,100      2,300 

     

Zona de cubierta plana 
entre rampa de 
Mezquita y edificio 
Alhambra 

1  13,300          13,300 

     

               15,600  15,600 

Total m³  ......:  15,600  92,89  1.449,08 

3.3.3.8  Ud  Anclaje  químico  estructural  realizado  sobre  hormigón  de  20  N/mm²  de 
resistencia característica mínima, mediante perforación de 14 mm de diámetro y 
270 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi,  libre 
de estireno, y posterior  inserción de barra corrugada de acero UNE‐EN 10080 B 
500 S, de 10 mm de diámetro y 500 mm de longitud. 
Incluye:  Replanteo  de  la  posición  del  anclaje.  Ejecución  de  la  perforación. 
Limpieza del polvo  resultante. Preparación del  cartucho.  Inyección de  la  resina. 
Inserción del elemento de fijación. Limpieza de los restos sobrantes. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Anclajes cada 30 cm  150            150,000      

               150,000  150,000 

Total Ud  ......:  150,000  7,71  1.156,50 

3.3.3.9  M³  Losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA‐
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE‐EN 10080 B 
500  S,  con  una  cuantía  aproximada  de  85  kg/m³;  acabado  superficial  liso 
mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, 
refuerzos,  pliegues,  encuentros,  arranques  y  esperas  en  muros,  escaleras  y 
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de 
la  ferralla  en  el  lugar  definitivo  de  su  colocación  en  obra,  pero  no  incluye  el 
encofrado. 
Incluye:  Replanteo  y  trazado  de  la  losa  y  de  los  pilares  u  otros  elementos 
estructurales que apoyen en  la misma. Colocación de  separadores y  fijación de 
las  armaduras.  Conexionado,  anclaje  y  emboquillado  de  las  redes  de 
instalaciones  proyectadas.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Coronación  y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre  las secciones teóricas 
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según 
especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por  excesos  de 
excavación no autorizados. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cimentación para 
escalera de acceso a 
zonas comunes (junto 
a rampa de vehículos 
edif. Mezquita) 

1  23,000    0,200      4,600 

     

Cimentación en zona 
de cubierta plana 
entre rampa de 
Mezquita y edificio 
Alhambra 

1  13,300          13,300 

     

               17,900  17,900 

Total m³  ......:  17,900  262,85  4.705,02 
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3.3.3.10  M  Antepecho  de  0.50  m  de  altura,  de  12  cm  de  espesor  de  fábrica  de  ladrillo 
cerámico  perforado,  para  revestir,  24x12x7  cm,  con  juntas  horizontales  y 
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado 
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en 
sacos;  enfoscado  en  ambas  caras  con  mortero  de  cemento  confeccionado  en 
obra,  con  250  kg/m³  de  cemento,  color  gris,  dosificación  1:6,  suministrado  en 
sacos. Incluso pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica 
a  realizar. Preparación del mortero. Asiento de  la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras.  Colocación  de  plomos  fijos  en  las  aristas.  Colocación  de  las  piezas  por 
hiladas  a nivel.  Replanteo de  alineaciones  y niveles.  Ejecución de encuentros  y 
pilastras. Enfoscado de paramentos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Antepecho o peto en 
escalera 

1  17,500          17,500 
     

               17,500  17,500 

Total m  ......:  17,500  84,12  1.472,10 

3.3.3.11  M  Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11x7 
cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M‐5, sobre la losa o bóveda de 
escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños. 
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre 
el primer peldaño y el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del 
peldañeado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la 
tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella 
y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

12 peldaños  12  1,250          15,000      

               15,000  15,000 

Total m  ......:  15,000  21,31  319,65 
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3.3.3.12  M²  Impermeabilización  líquida  de  escalera.  Sistema  Laminado  Sin  Límites 
"KERAKOLL",  formado  por  dos  capas  de  membrana  impermeabilizante  y 
transpirable,  en  gel,  monocomponente  Nanoflex  Sin  Límites  "KERAKOLL",  7,13 
kg/m²; y banda de refuerzo, Aquastop 120 "KERAKOLL" de 120 mm de anchura, 
en  puntos  singulares,  (1  m/m²),  fijada  con  membrana  impermeabilizante  y 
transpirable, en gel, monocomponente Nanoflex Sin Límites "KERAKOLL". 
Incluye:  Limpieza de  la  superficie  soporte. Resolución de  los puntos  singulares. 
Aplicación del impermeabilizante. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Superficie medida  en  proyección  horizontal, 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,  la superficie 
realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  desde  las  caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Escalera de acceso a 
zonas comunes (junto 
a rampa de vehículos 
edif. Mezquita) 

1  18,000          18,000 

     

(incluye tabicas de 
peldaños) 

12    1,250  0,200      3,000 
     

               21,000  21,000 

Total m²  ......:  21,000  43,53  914,13 

3.3.3.13  M²  Impermeabilización  líquida  de  cubiertas.  Sistema  Laminado  Sin  Límites 
Reinforced  "KERAKOLL",  formado  por  dos  capas  de  membrana 
impermeabilizante y transpirable, en gel, monocomponente Nanoflex Sin Límites 
"KERAKOLL", 7,13 kg/m²,  reforzada  con malla de  fibra de vidrio, Aquastop AR1 
"KERAKOLL";  y  banda  de  refuerzo,  Aquastop  120  "KERAKOLL"  de  120  mm  de 
anchura,  en  puntos  singulares,  (1  m/m²),  fijada  con  membrana 
impermeabilizante y transpirable, en gel, monocomponente Nanoflex Sin Límites 
"KERAKOLL". 
Incluye:  Limpieza de  la  superficie  soporte. Resolución de  los puntos  singulares. 
Resolución  de  los  puntos  singulares.  Armado  de  la  superficie.  Aplicación  del 
impermeabilizante. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Superficie medida  en  proyección  horizontal, 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,  la superficie 
realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  desde  las  caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Zona de cubierta plana 
entre rampa de 
Mezquita y edificio 
Alhambra 

1  13,300          13,300 

     

               13,300  13,300 
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Total m²  ......:  13,300  41,38  550,35 

3.3.3.14  M  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  tipo 
convencional con paramento vertical; mediante  la  realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm 
de  altura  sobre  la  protección  de  la  cubierta,  relleno  con mortero  de  cemento, 
industrial,  M‐2,5  colocado  sobre  la  impermeabilización  de  gel‐membrana 
impermeable, superadhesiva, ultra‐trabajable NANOFLEX sin límites, con bandas 
de  refuerzo  y  juntas  perimetrales  realizadas  con  Aquastop  120,  de  KERAKOLL, 
aplicado según especificaciones de fabricante. 
Acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  baldosas  cerámicas  de  STN 
CERÁMICA ‐ P.E. SAKHIR IVORY MT, aportado por propiedad, colocados con junta 
abierta  (separación  entre  3  y  15  mm),  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso 
mejorado,  C2  sin  ninguna  característica  adicional,  color  gris  y  rejuntados  con 
mortero  de  juntas  cementoso  mejorado,  con  absorción  de  agua  reducida  y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 
15 mm. 
Incluye:  Ejecución  del  retranqueo  perimetral.  Limpieza  y  preparación  de  la 
superficie.  Aplicación  de  la  impermeabilización.  Colocación  de  la  bandas  de 
refuerzo  y  banda  de  terminación  indicadas  por  fabricante.  Replanteo  de  las 
piezas  de  rodapié.  Corte  de  las  piezas  y  formación  de  encajes  en  esquinas  y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  en  proyección  horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Encuentro con 
paramento vertical 

1  27,000          27,000 
     

   1  9,300          9,300      

   1  4,300          4,300      

   1  2,200          2,200      

               42,800  42,800 

Total m  ......:  42,800  35,29  1.510,41 
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3.3.3.15  M  Revestimiento  de  peldaño  de  escalera  exterior,  con  piezas  de  gres  porcelánico 
técnico, formado por huella con canto recto, y tabica, gama media, capacidad de 
absorción  de  agua  E<0,5%,  grupo  BIa,  según  UNE‐EN  14411,  con  resistencia  al 
deslizamiento  Rd>45  según  UNE‐EN  16165  y  resbaladicidad  clase  3  según  CTE. 
COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso 
mejorado,  C2  TE,  según  UNE‐EN  12004,  con  deslizamiento  reducido  y  tiempo 
abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con 
absorción de  agua  reducida  y  resistencia  elevada  a  la  abrasión  tipo  CG 2 W A, 
color blanco, en juntas de 2 mm de espesor. 
Incluye: Replanteo de  las piezas.  Formación de encajes en esquinas y  rincones. 
Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de  cemento. Tendido de 
cordeles.  Colocación  de  las  piezas.  Enlucido  de  la  contrahuella.  Limpieza  del 
tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la 
tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella 
y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

12 peldaños  12  1,250          15,000      

               15,000  15,000 

Total m  ......:  15,000  53,48  802,20 

3.3.3.16  M²  Pavimento  exterior  de  piezas  de  gres  porcelánico  técnico,  de  400x400x10 mm, 
gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE‐EN 
14411,  con  resistencia  al  deslizamiento  Rd>45  según  UNE‐EN  16165  y 
resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión 
>45  N/mm².  SOPORTE:  de  mortero  de  cemento.  COLOCACIÓN:  en  capa  fina  y 
mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE‐
EN 12004, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: 
con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción de agua  reducida y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm 
de espesor. 
Incluye:  Limpieza  y  comprobación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo  de  los 
niveles  de  acabado.  Replanteo  de  la  disposición  de  las  piezas  y  juntas  de 
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de  las crucetas. Colocación de 
las  piezas  a  punta  de  paleta.  Formación  de  juntas  de  partición,  perimetrales  y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza 
final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Escalera de acceso a 
zonas comunes (junto 
a rampa de vehículos 
edif. Mezquita), zonas 
sin peldaños 

1  15,200          15,200 
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Zona de cubierta plana 
entre rampa de 
Mezquita y edificio 
Alhambra 

1  13,300          13,300 

     

                     

               28,500  28,500 

Total m²  ......:  28,500  67,10  1.912,35 

3.3.3.17  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción,  sobre  paramento  exterior  vertical  y  horizontal  de  mortero  de 
cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Peto o antepecho en 
escalera 

2  17,500    0,500      17,500 
     

Parte superior  1  17,500    0,200      3,500      

Muro de HA  1  13,800    0,500      6,900      

                     

               27,900  27,900 

Total m²  ......:  27,900  11,56  322,52 

3.3.3.18  M  Barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 50 cm de altura, compuesta de doble 
pasamanos  accesible  de  40 mm  de  diámetro  sujeto  a montantes  verticales  de 
40x40  mm  dispuestos  cada  120  cm  y  entrepaño  de  3  barrotes  macizos 
horizontales  de  12  mm  de  diámetro  soldados  a  los  montantes,  para  escalera 
exterior recta de un tramo. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en 
obra  de  fábrica  con  tacos  de  nylon  y  tornillos  de  acero.  Elaborada  en  taller  y 
montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución 
de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  a  ejes  en  verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá,  en  verdadera  magnitud,  a  ejes,  la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Barandilla sobre peto 
de ladrillo 

1  13,500          13,500 
     

               13,500  13,500 

Total m  ......:  13,500  282,08  3.808,08 

3.3.3.19  M  Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado 
pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados 
al  paramento mediante  anclaje mecánico  por  atornillado.  Incluso  replanteo  de 
los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los 
soportes. Elaborado en taller y montado en obra. 
Incluye:  Replanteo  de  los  soportes.  Fijación  de  los  soportes  al  paramento. 
Fijación del pasamanos a los soportes. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Doble pasamanos 
accesible en muro de 
HA 

2  13,800          27,600 
     

               27,600  27,600 

Total m  ......:  27,600  60,61  1.672,84 

Total subcapítulo 3.3.3.‐ Escalera en Zonas Comunes:  27.303,91 

Total subcapítulo 3.3.‐ Zonas Comunes Alhambra:  86.366,48 

3.4.‐ Alhambra‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la Construcción 

3.4.1  Ud  Conjunto  de  sistemas  de  protección  individual  y  colectiva,  necesarios  para  el 
cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el 
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
colocadas  según  especificaciones  de  Estudio  o  Estudio  Básico  de  Seguridad  y 
Salud. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Aprox. 1,5%‐2% del 
PEM 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  5.123,77  5.123,77 
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3.4.2  Ud  Transporte  de mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  con  contenedor  de  7  m³,  a  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra  o  centro  de  valorización  o  eliminación  de  residuos.  Incluso  servicio  de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  canon  de  vertido  por 
entrega de residuos. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
transportadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estimación 3,5‐4% del 
PEM aprox. 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  11.955,47  11.955,47 

Total subcapítulo 3.4.‐ Alhambra‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y 
la Construcción: 

17.079,24 

Total presupuesto parcial nº 3 Alhambra :  377.690,87 
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4.1.‐ Doñana‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares 

4.1.1  Ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, 
de 21 m de altura máxima de trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  137,37  137,37 

4.1.2  Ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 21 m de 
altura máxima de trabajo. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro 
de responsabilidad civil. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

5 meses aprox  150            150,000      

               150,000  150,000 

Total Ud  ......:  150,000  185,35  27.802,50 

4.1.3  Ud  Transporte  y  retirada  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo  multidireccional, 
hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados y 
plataformas de  trabajo de 60  cm de ancho; para ejecución de  fachada de 2210 
m². 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  4.968,71  4.968,71 
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4.1.4  Ud  Alquiler,  durante  150  días  naturales,  de  andamio  tubular  normalizado,  tipo 
multidireccional,  hasta  20  m  de  altura  máxima  de  trabajo,  formado  por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2  mm  de  espesor,  con  menos  del  50%  de  elementos  verticales  duplicados, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de  altura,  escalera  interior  con  trampilla,  barandilla  trasera  con  dos  barras  y 
rodapié,  y barandilla  delantera  con una barra;  para  la  ejecución de  fachada de 
2210 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de 
la  proyección  en planta  del  perímetro más  saliente  de  la  fachada por  la  altura 
máxima  de  trabajo  del  andamio.  Incluso  red  flexible,  tipo  mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la 
empresa  instaladora,  según  R.D.  2177/2004,  para  garantizar  su  estabilidad  y 
condiciones de seguridad. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones  definidas  en  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  suministradora, 
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

5 meses  1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  38.067,54  38.067,54 

Total subcapítulo 4.1.‐ Doñana‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares:  70.976,12 

4.2.‐ DO‐Envolvente 

4.2.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Largo      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Zona con rampas 
(pilares y partes 
verticales de rampas) 

2,5  28,700          71,750 
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Zona entre rampas 
(pilares, jardineras, 
barandillas, petos) 

5  99,350          496,750 
     

PLANTA PRIMERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  95,000      42,750 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  102,300      225,060 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  48,000      249,600 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

20    2,600  1,250      65,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,600      27,560 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  1,000      1,000 
     

PLANTA SEGUNDA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  95,600      43,020 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  103,500      227,700 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  42,100      218,920 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

20    2,600  1,250      65,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,600      27,560 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  1,500      1,500 
     

PLANTA TERCERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  98,000      44,100 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  103,500      227,700 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  32,150      167,180 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,000      26,000 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  2,500      2,500 
     

PLANTA CUARTA                    
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Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  98,600      44,370 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  101,400      223,080 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  25,100      130,520 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  10,300      26,780 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

5    0,200  3,300      3,300 
     

PLANTA QUINTA                    

Alero central  1    1,150  59,000      67,850      

Alero esquinas  2    0,500  12,500      12,500      

Semicírculos en 
esquinas 

2  1,700          3,400 
     

Shunt grande  5    2,600  5,000      65,000      

Shunt pequeño  20    1,000  2,400      48,000      

Terraza en P5 (incluye 
pintado de jardinera) 

8    14,000  2,000      224,000 
     

Terraza en P5 esquina 
(incluye pintado de 
jardineras) 

2    17,000  2,000      68,000 
     

               3.147,450  3.147,450 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA PRIMERA                    

Terrazas entre portales 
(incluye muro 
perimetral, partición 
entre viviendas, shunt 
de ventilación) 

4  76,500          306,000 

     

Terraza en esquina  2  44,000          88,000      

PLANTA SEGUNDA‐
TERCERA‐CUARTA‐
QUINTA 

             
     

Terrazas entre 
módulos de escaleras 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

16  71,750          1.148,000 
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Terraza en esquinas 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

8  43,000          344,000 

     

PLANTA CUBIERTA                    

Alero central (incluye 
goterón) 

4    1,150  11,500      52,900 
     

Alero esquinas (incluye 
goterón) 

2    1,150  6,150      14,145 
     

Hastiales en cubierta 
sobre módulos de 
escalera 

10  6,300          63,000 
     

Shunt pequeño  13    1,200  2,400      37,440      

Terraza en P6 (incluye 
pintado de jardinera) 

10    2,000  13,500      270,000 
     

               2.323,485  2.323,485 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

               5.575,135  5.575,135 

Total m²  ......:  5.575,135  11,56  64.448,56 
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4.2.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento PB (zona 
rampa) 

1  50,300    3,800      191,140 
     

Cerramiento PB (zona 
entre rampas y 
esquinas) 

1  67,800    2,600      176,280 
     

Cerramiento vertical 
P1‐P4 

4  85,750    2,600      891,800 
     

Techo PB (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    286,000        286,000 
     

Techo P1 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    247,000        247,000 
     

Techo P2 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    204,000        204,000 
     

Techo P3 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    195,000        195,000 
     

Techo P4 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    114,000        114,000 
     

Espacio junto a 
semicírculo en esquina 
P4 

2    3,700        7,400 
     

Canto de alero en P5  2  2,600    0,500      2,600      

   8  4,500    0,500      18,000      

Coronación shunt 
grande 

5  5,000    1,500      37,500 
     

Coronación shunt 
pequeño 

20  2,400    1,000      48,000 
     



Presupuesto parcial nº 4 Doñana 

Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe 
 

2.3 Mediciones y estimación económica  Página  130 
 

               2.418,720  2.418,720 

FACHADA SO  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento P1‐P5  5  78,000    2,600      1.014,000      

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) 

16    17,000        272,000 
     

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) esquinas 

8    16,000        128,000 
     

Techo P5 (parte 
horizontal alero) 

1    98,000        98,000 
     

Coronación shunt 
pequeño 

20  2,400    1,000      48,000 
     

Canto de alero en P6  10  3,600    0,500      18,000      

               1.578,000  1.578,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      

Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

FACHADA NO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      

Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

               4.420,920  4.420,920 

Total m²  ......:  4.420,920  11,56  51.105,84 

4.2.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas  de  rampas,  a  base  de  resinas  alquídicas,  color  a  elegir,  acabado 
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación  sintética  antioxidante  de  secado  rápido,  a  base  de  resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 
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FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA 
BARANDILLAS 
(medición 1 cara) 

             
     

Portal 1   1  16,500    1,000      16,500      

Portal 2  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 3  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 4  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 5  1  16,500    1,000      16,500      

               82,500  82,500 

Total m²  ......:  82,500  23,18  1.912,35 

4.2.4  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  carpintería  exterior  de  acceso a  terrazas 
en planta baja de 70x100cm, con entrepaño en celosía, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio de medición de proyecto: Unidades. 
Criterio de medición de obra: Unidades. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Portal 1  2            2,000      

Portal 2  2            2,000      

Portal 3  2            2,000      

Portal 4  2            2,000      

Portal 5  2            2,000      

               10,000  10,000 

Total Ud  ......:  10,000  26,98  269,80 
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4.2.5  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  barandilla  exterior  con  entrepaño  de 
barrotes horizontales y verticales, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curvas)  10  3,800    0,300      11,400      

(rectas)  1  28,100    0,300      8,430      

P2 (curvas)  10  3,050    0,450      13,725      

(rectas)  1  22,700    0,450      10,215      

P3 (curvas)  10  2,300    0,600      13,800      

(rectas)  1  20,900    0,600      12,540      

P4 (curvas)  10  1,550    0,750      11,625      

(rectas)  1  20,800    0,750      15,600      

               97,335  97,335 

FACHADA SO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2‐P5 (rectas)  32  1,300    0,750      31,200      

   8  1,950    0,750      11,700      

               42,900  42,900 

FACHADA SE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2 (curvas)  1  2,800    0,450      1,260      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               4,635  4,635 

FACHADA NO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curva)  1  2,950    0,450      1,328      
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   1  2,200    0,450      0,990      

P2 (curva)  1  2,800    0,600      1,680      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

   1  1,300    0,300      0,390      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               7,763  7,763 

               152,633  152,633 

Total m²  ......:  152,633  23,18  3.538,03 

4.2.6  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  verja  de  3  paños  de  60x125cm  con 
entrepaño formado por celosía metálica, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Por  unidades, medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Por unidades, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 

     

FACHADA SO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Verja de 3 paños de 
60x125cm 

             
     

P1  5            5,000      

P2  10            10,000      

P3  10            10,000      

P4  10            10,000      

P5  10            10,000      

               45,000  45,000 

Total Ud  ......:  45,000  86,72  3.902,40 
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4.2.7  M  Reparación de frente de forjado de hormigón armado, de canto 30 cm, mediante 
demolición  de  emparchado  formado  por  fábrica  de  ladrillo  hueco  sencillo, 
retirada de perfil metálico en "L" de sujeción de emparchado, eliminación de la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  materiales  de  reparación  a  aplicar,  incluye  pasivado  de 
armaduras. Reparación del canto de forjado en mal estado mediante aplicación 
manual  de  mortero  ligero  tixotrópico,  monocomponente,  modificado  con 
polímeros, reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, de elevada resistencia 
mecánica  y  retracción  compensada  Sika  Monotop  4000  Light  "SIKA",  con  una 
resistencia  a  compresión a 28 días mayor o  igual  a 35 N/mm² y un módulo de 
elasticidad  mayor  o  igual  a  15000  N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según  UNE‐EN 
1504‐3, Euroclase F de reacción al fuego, según UNE‐EN 13501‐1, compuesto de 
cemento  Portland,  áridos  de  granulometría  seleccionada,  polímeros  y  fibras 
sintéticas  de  poliacrilonitrilo,  con  bajo  contenido  en  cromato  y  exento  de 
cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado 
con  esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de  viga  de 
hormigón//   Nuevo emparchado con rasillas cerámicas para revestir,  colocación 
en  vertical  con mortero de alta  adherencia.  Formación de  goterón mediante  la 
extensión, por debajo del canto de forjado (5cm), de las propias rasillas. Incluye 
enfoscado del canto de forjado y goterón con malla de fibra de vidrio antiálcalis 
(solape de enfoscado y de malla superior a 15cm entre canto de forjado y peto de 
fábrica  de  ladrillo).  Emparchado  y  revestimiento  con  anclaje  mecánico  a  la 
estructura del canto de forjado mediante tacos de expansión cada 25cm. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  marcado  de  la  zona  a 
sanear.  Picado  de  la  superficie  con martillo  eléctrico.  Limpieza  de  la  superficie 
soporte.  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Preparación  de  la  mezcla  de  mortero.  Aplicación  del  mortero.  Curado. 
Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1  1  99,000          99,000      

P2  1  122,500          122,500      

P3  1  148,000          148,000      

P4  1  138,500          138,500      

P5  1  79,000          79,000      

                     

                     

               587,000  587,000 

Total m  ......:  587,000  158,45  93.010,15 
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4.2.8  Ud  Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre 
de  planta  de  hasta  4  m,  compuesto  por  4  puntales  metálicos  telescópicos, 
amortizables  en  150  usos  y  tablones  de  madera,  amortizables  en  10  usos. 
Demolición completa de 50cm alrededor del pilar de cubierta plana transitable, 
no  ventilada,  con pavimento  cerámico;  con martillo neumático,  sin  afectar  a  la 
estabilidad  de  los  elementos  constructivos  contiguos,  y  carga  manual  sobre 
camión o contenedor. Picado y eliminación de revestimiento deteriorado en pilar 
de  hormigón  armado,  preparación  de  la  superficie  de  las  armaduras,  para  la 
posterior  aplicación  de  productos  reparadores  y  protectores,  eliminando  la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  las  armaduras  y  el  material  de  reparación  a  aplicar,  hasta 
alcanzar  un  grado  de  preparación  Sa  2  ½  según UNE‐EN  ISO  8501‐1, mediante 
cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de  los  restos generados 
sobre camión o contenedor. Aplicación manual de mortero tixotrópico, reforzado 
con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
mayor  o  igual  a  40 N/mm²  y  un módulo  de  elasticidad mayor  o  igual  a  25000 
N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según UNE‐EN  1504‐3,  Euroclase  A1  de  reacción  al 
fuego, según UNE‐EN 13501‐1, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado 
superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural 
de  pilar  de  hormigón.  Nueva  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  50  cm 
alrededor del pilar, con solado fijo, tipo convencional, clase 3, pendiente del 1% 
al  5%,  para  tráfico  peatonal  privado.  FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante 
encintado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas  con  maestras  de  ladrillo  cerámico 
hueco  doble  y  capa  de  arcilla  expandida,  vertida  en  seco  y  consolidada  en  su 
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión 
de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio 
de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5 de 
4  cm  de  espesor,  acabado  fratasado;  IMPERMEABILIZACIÓN:  tipo  monocapa, 
adherida,  formada  por  una  lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP,  totalmente  adherida  con  soplete  (a  confirmar  por  la  DF  en 
función  de  la  impermeabilización  existente  tras  la  demolición);  CAPA 
SEPARADORA  BAJO  PROTECCIÓN:  geotextil  no  tejido  compuesto  por  fibras  de 
poliéster unidas por agujeteado,  (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento 
de  baldosas  cerámicas  de  gres  rústico,  30x30  cm  (similar  al  existente),  clase 
3,colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin 
ninguna característica adicional,  color gris,  sobre una capa de  regularización de 
mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5,  de  4  cm  de  espesor,  rejuntadas  con 
mortero  de  juntas  cementoso  mejorado,  con  absorción  de  agua  reducida  y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 
15  mm.  Incluso  crucetas  de  PVC.  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no 
ventilada,  con  solado  fijo,  tipo  convencional  con  pilar  de  hormigón  armado; 
mediante la realización de un recrecido perimetral si fuese necesario de hasta 5 
cm con respecto a la cara del pilar para la protección de la impermeabilización y 
de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero 
de cemento, industrial, M‐2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su 
vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a 
partir de  lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, con 
armadura  de  fieltro  de  poliéster  no  tejido  de  160  g/m²,  de  superficie  no 
protegida,  totalmente adherida al  soporte  con  soplete, previa  imprimación  con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación 
de  50  cm  de  desarrollo  con  lámina  de  betún modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
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    superficie  no  protegida,  acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  gres 
rústico, de 7 cm, 8 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), 
en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Pintado de zona afectada con 
pintura plástica color a elegir.  
Incluye:  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Retirada  y  acopio  de  los  restos 
generados.  Carga  de  los  restos  generados  sobre  camión  o  contenedor. 
Humectación de  la  superficie  soporte.  Preparación de  la mezcla. Aplicación del 
producto. Perfilado de aristas. Curado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  medirá  el  número  de  pilares  afectados 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio  de medición de obra:  Se medirá  el  número  de  pilares  afectados  según 
especificaciones de Proyecto. 
 

   

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilares (previsión)  6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  663,04  3.978,24 

4.2.9  M  Retirada del material  de  sellado existente  en  junta de dilatación de estructura, 
con amoladora equipada con disco de corte de diamante, y limpieza posterior. 
Incluye:  Retirada  del  material  de  sellado.  Limpieza  mediante  aspirado  de  los 
restos.  Retirada  y  acopio  de  los  restos  generados.  Carga  manual  de  los  restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada SO  1  22,500          22,500      

Fachada NE  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  20,37  1.222,20 

4.2.10  M  Sellado  de  junta  de  dilatación  de  15 mm  de  anchura,  en  paramento  vertical  y 
horizontal  exterior,  con masilla monocomponente a base de poliuretano,  sobre 
fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de 
diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula. 
Incluye:  Limpieza  del  soporte.  Protección  de  la  superficie  contigua  a  la  junta. 
Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada SO  1  22,500          22,500      

Fachada NE  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  6,87  412,20 

4.2.11  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  DE  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm 
aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de 
jardineras, incluida la eliminación de plantas, con medios manuales, y acopio en 
obra  del  material  retirado  para  su  reutilización.  //  RETIRADA  DE  CAPA  DE 
IMPERMEABILIZACIÓN en jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. // SANEADO de  interior de  jardinera mediante picado de 
superficie de mortero en mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  3            3,000      

               3,000  3,000 

Total Ud  ......:  3,000  38,44  115,32 

4.2.12  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Jardinera recta P1  3            3,000      

               3,000  3,000 

Total Ud  ......:  3,000  538,51  1.615,53 

4.2.13  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P2 145x170cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P2  4            4,000      

               4,000  4,000 

Total Ud  ......:  4,000  55,08  220,32 

4.2.14  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P2  145x170cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P2  4            4,000      

               4,000  4,000 



Presupuesto parcial nº 4 Doñana 

Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe 
 

2.3 Mediciones y estimación económica  Página  139 
 

Total Ud  ......:  4,000  771,75  3.087,00 

4.2.15  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P3 130x220 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  8            8,000      

               8,000  8,000 

Total Ud  ......:  8,000  63,91  511,28 

4.2.16  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P3  130x220  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  8            8,000      

               8,000  8,000 

Total Ud  ......:  8,000  895,42  7.163,36 
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4.2.17  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P4 75x310 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  7,5            7,500      

               7,500  7,500 

Total Ud  ......:  7,500  51,96  389,70 

4.2.18  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P4  75x310  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  7,5            7,500      

               7,500  7,500 

Total Ud  ......:  7,500  726,36  5.447,70 
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4.2.19  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente,  para  comprobar  la  estanqueidad  de  una  cubierta  plana  de 
hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

ALZADO NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 2  1            1,000      

Portal 3  3            3,000      

Portal 5  1            1,000      

               5,000  5,000 

Total Ud  ......:  5,000  249,45  1.247,25 

4.2.20  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una jardinera de hasta 5 m² 
de superficie mediante llenado del vaso. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Planta 1º  6            6,000      

Planta 2º  8            8,000      

Planta 3º  16            16,000      

Planta 4º  15            15,000      

               45,000  45,000 

Total Ud  ......:  45,000  108,37  4.876,65 
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4.2.21  M  Demolición de antepecho de 1 m de altura media de fábrica revestida, formada 
por  ladrillo  hueco  doble  de  7/9  cm  de  espesor,  con  medios  manuales,  sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  del 
revestimiento  y  el  desmontaje  de  la  barandilla  o  pasamanos  y  su  posterior 
colocación. 
Incluye:  Demolición  de  la  fábrica  y  sus  revestimientos.  Fragmentación  de  los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.  Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra:  Se medirá  la  longitud  realmente demolida  según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Antepecho de terraza 
en Portal 5, planta 1º 
derecha (previsión) 

1  7,200          7,200 
     

               7,200  7,200 

Total m  ......:  7,200  10,58  76,18 

4.2.22  M²  Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento 
cerámico;  con martillo neumático,  sin afectar  a  la estabilidad de  los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  de  todas  las 
capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes, 
encuentro con paramentos verticales y rodapié, y la demolición de los sumideros. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

ALZADO NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta Portal 5, 
planta 1º derecha 
(previsión) 

1  28,000          28,000 
     

               28,000  28,000 

Total m²  ......:  28,000  49,21  1.377,88 
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4.2.23  M²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico peatonal privado. 
FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante  encintado  de  limatesas,  limahoyas  y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, 
de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en 
obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 15 cm; con capa 
de  regularización  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5  de  2  cm  de  espesor, 
acabado fratasado; 
CAPA SEPARADORA‐ REGULARIZACIÓN: mortero de  cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 
tipo M‐10 de 2‐3 cm de espesor; 
IMPERMEABILIZACIÓN:  Gel‐membrana  impermeable,  superadhesiva,  ultra‐
trabajable NANOFLEX  sin  límites de KERAKOLL,  aplicado  según especificaciones 
de fabricante; 
CAPA SEPARADORA‐ REGULARIZACIÓN: mortero de  cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 
tipo M‐10 de 2‐3 cm de espesor; 
CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de STN CERÁMICA ‐ P.E. 
SAKHIR  IVORY  MT,  120x60  cm,  clase  3,  colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo 
cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna  característica  adicional,  color  gris,  sobre 
una capa de regularización de mortero de cemento,  industrial, M‐5, de 4 cm de 
espesor,  rejuntadas  con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción 
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm.  
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de 
las  juntas  ni  la  ejecución  de  remates  en  los  encuentros  con  paramentos  y 
desagües. 
Incluye:  Replanteo  de  los  puntos  singulares.  Replanteo  de  las  pendientes  y 
trazado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas.  Formación  de  pendientes  mediante 
encintado de  limatesas,  limahoyas y  juntas con maestras de  ladrillo. Relleno de 
juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta 
alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del 
mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de 
la  impermeabilización.  Colocación  de  la  capa  separadora  bajo  aislamiento. 
Revisión de  la superficie base en  la que se  realiza  la  fijación del aislamiento de 
acuerdo  con  las  exigencias  de  la  técnica  a  emplear.  Colocación  de  la  capa 
separadora bajo capa de  refuerzo. Ejecución de  la base de mortero. Colocación 
de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material 
de  agarre  o  nivelación.  Replanteo  de  las  juntas  del  pavimento.  Replanteo  del 
pavimento  y  fajeado de  juntas  y  puntos  singulares.  Colocación  de  las  baldosas 
con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del 
pavimento. //Incluye medios auxiliares para transporte y acopio de materiales a 
zona de trabajo. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Superficie medida  en  proyección  horizontal, 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,  la superficie 
realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  desde  las  caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

     

ALZADO NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta Portal 5, 
planta 1º derecha 
(previsión) 

1  28,000          28,000 
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               28,000  28,000 

Total m²  ......:  28,000  130,69  3.659,32 

4.2.24  M  Antepecho de 1 m de altura, de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, para revestir, 24x12x7 cm, con  juntas horizontales y verticales de 10 
mm de  espesor,  recibida  con mortero  de  cemento  confeccionado  en  obra,  con 
250  kg/m³  de  cemento,  color  gris,  dosificación  1:6,  suministrado  en  sacos; 
enfoscado en ambas caras con mortero de cemento confeccionado en obra, con 
250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso 
pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica 
a  realizar. Preparación del mortero. Asiento de  la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras.  Colocación  de  plomos  fijos  en  las  aristas.  Colocación  de  las  piezas  por 
hiladas  a nivel.  Replanteo de  alineaciones  y niveles.  Ejecución de encuentros  y 
pilastras. Enfoscado de paramentos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Antepecho de terraza 
en Portal 5, planta 1º 
derecha (previsión) 

1  7,200          7,200 
     

               7,200  7,200 

Total m  ......:  7,200  114,12  821,66 

4.2.25  M  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  tipo 
convencional con paramento vertical; mediante  la  realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm 
de  altura  sobre  la  protección  de  la  cubierta,  relleno  con mortero  de  cemento, 
industrial,  M‐2,5  colocado  sobre  la  impermeabilización  de  gel‐membrana 
impermeable, superadhesiva, ultra‐trabajable NANOFLEX sin límites, con bandas 
de  refuerzo  y  juntas  perimetrales  realizadas  con  Aquastop  120,  de  KERAKOLL, 
aplicado según especificaciones de fabricante. 
Acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  baldosas  cerámicas  de  STN 
CERÁMICA ‐ P.E. SAKHIR IVORY MT, colocados con junta abierta (separación entre 
3  y  15  mm),  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
Incluye:  Ejecución  del  retranqueo  perimetral.  Limpieza  y  preparación  de  la 
superficie.  Aplicación  de  la  impermeabilización.  Colocación  de  la  bandas  de 
refuerzo  y  banda  de  terminación  indicadas  por  fabricante.  Replanteo  de  las 
piezas  de  rodapié.  Corte  de  las  piezas  y  formación  de  encajes  en  esquinas  y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  en  proyección  horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Encuentro en terraza 
de Portal 5, planta 1º 
derecha (previsión) 

1  23,100          23,100 
     

               23,100  23,100 

Total m  ......:  23,100  42,29  976,90 

4.2.26  Ud  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  con 
sumidero  de  salida  vertical,  realizando  un  rebaje  en  el  soporte  alrededor  del 
sumidero,  en  el  que  se  recibirá  la  impermeabilización  formada  por  sistema 
Aquaform SD‐VD de KERAKOLL, aplicada según fabricante. 
Colocación  de  sumidero  de  caucho  EPDM,  de  salida  vertical,  de  110  mm  de 
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de 
refuerzo anterior con soplete. 
Incluye:  Ejecución  de  rebaje  del  soporte  alrededor  del  sumidero.  Limpieza  y 
preparación de la superficie. Aplicación de impermeabilización. Colocación de la 
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Sumidero Terraza 
Portal 5, planta 1º 
derecha (previsión) 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  340,23  340,23 

4.2.27  M²  Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, 
maestreado,  de  15  mm  de  espesor,  aplicado  sobre  un  paramento  vertical 
exterior, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis  en  el  centro  del  espesor  del  mortero,  para  armarlo  y  reforzarlo. 
Incluso,  colocación  de  malla  de  fibra  de  vidrio  antiálcalis  para  refuerzo  de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de 
la  superficie  del  paramento,  formación  de  juntas,  rincones,  maestras  con 
separación  entre  ellas  no  superior  a  un  metro,  aristas,  mochetas,  jambas, 
dinteles,  remates  en  los  encuentros  con  paramentos,  revestimientos  u  otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye:  Colocación  de  la  malla  entre  distintos  materiales  y  en  los  frentes  de 
forjado.  Despiece  de  paños  de  trabajo.  Colocación  de  reglones  y  tendido  de 
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica  de  Proyecto,  sin deducir  huecos menores  de  4 m²  y deduciendo,  en  los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². 
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   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Antepecho de terraza 
en Portal 5, planta 1º 
derecha (previsión) 

2  7,200    1,000      14,400 
     

Parte superior 
(previsión) 

1  7,200    0,160      1,152 
     

Perímetro (previsión)  1  16,200    0,300      4,860      

               20,412  20,412 

Total m²  ......:  20,412  32,67  666,86 

4.2.28  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Antepecho de terraza 
en Portal 5, planta 1º 
derecha (previsión) 

2  7,200    1,000      14,400 
     

Parte superior 
(previsión) 

1  7,200    0,160      1,152 
     

Perímetro (previsión)  1  16,200    0,300      4,860      

               20,412  20,412 

Total m²  ......:  20,412  11,46  233,92 

4.2.29  M  Demolición de antepecho de 0,7 m de altura de  fábrica  revestida,  formada por 
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin deteriorar 
los  elementos  constructivos  contiguos,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  del 
revestimiento. 
Incluye:  Demolición  de  la  fábrica  y  sus  revestimientos.  Fragmentación  de  los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.  Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra:  Se medirá  la  longitud  realmente demolida  según 
especificaciones de Proyecto. 
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   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Demolición de doble 
hoja exterior de 
ladrillo en jardinera 
Portal 4, planta 4º 
izquierda con Portal 5, 
planta 4º derecha 
(previsión)  

2  2,800          5,600 

     

               5,600  5,600 

Total m  ......:  5,600  8,58  48,05 

4.2.30  M  Antepecho  de  0,7  m  de  altura,  de  24  cm  de  espesor  de  fábrica  de  ladrillo 
cerámico  perforado,  para  revestir,  24x12x7  cm,  con  juntas  horizontales  y 
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado 
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en 
sacos;  enfoscado  en  ambas  caras  con  mortero  de  cemento  confeccionado  en 
obra,  con  250  kg/m³  de  cemento,  color  gris,  dosificación  1:6,  suministrado  en 
sacos. Incluso pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica 
a  realizar. Preparación del mortero. Asiento de  la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras.  Colocación  de  plomos  fijos  en  las  aristas.  Colocación  de  las  piezas  por 
hiladas  a nivel.  Replanteo de  alineaciones  y niveles.  Ejecución de encuentros  y 
pilastras. Enfoscado de paramentos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro de 1 pie exterior 
de ladrillo en jardinera 
Portal 4, planta 4º 
izquierda con Portal 5, 
planta 4º derecha 
(previsión)  

1  2,800          2,800 

     

               2,800  2,800 

Total m  ......:  2,800  108,50  303,80 
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4.2.31  M²  Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, 
maestreado,  de  15  mm  de  espesor,  aplicado  sobre  un  paramento  vertical 
exterior, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis  en  el  centro  del  espesor  del  mortero,  para  armarlo  y  reforzarlo. 
Incluso,  colocación  de  malla  de  fibra  de  vidrio  antiálcalis  para  refuerzo  de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de 
la  superficie  del  paramento,  formación  de  juntas,  rincones,  maestras  con 
separación  entre  ellas  no  superior  a  un  metro,  aristas,  mochetas,  jambas, 
dinteles,  remates  en  los  encuentros  con  paramentos,  revestimientos  u  otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye:  Colocación  de  la  malla  entre  distintos  materiales  y  en  los  frentes  de 
forjado.  Despiece  de  paños  de  trabajo.  Colocación  de  reglones  y  tendido  de 
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica  de  Proyecto,  sin deducir  huecos menores  de  4 m²  y deduciendo,  en  los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Enfoscado para muro 
de 1 pie exterior de 
ladrillo en jardinera 
Portal 4, planta 4º 
izquierda con Portal 5, 
planta 4º derecha 
(previsión)  

1  2,800    0,700      1,960 

     

Parte superior 
(previsión) 

1  2,800    0,260      0,728 
     

               2,688  2,688 

Total m²  ......:  2,688  32,67  87,82 

4.2.32  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Enfoscado para muro 
de 1 pie exterior de 
ladrillo en jardinera 
Portal 4, planta 4º 
izquierda con Portal 5, 
planta 4º derecha 
(previsión)  

1  2,800    0,700      1,960 

     

Parte superior 
(previsión) 

1  2,800    0,260      0,728 
     

               2,688  2,688 

Total m²  ......:  2,688  11,46  30,80 

4.2.33  M²  Demolición de pérgola metálica para cobertura de terrazas exteriores, mediante 
desmontaje de estructura metálica, formada por pilares, vigas y correas de acero 
sin cobertura, con equipo de oxicorte, sujeta mecánicamente sobre paramentos 
de  obra  o  suelo,  con  medios  manuales,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de posibles 
cubriciones. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               162,000  162,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 
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               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  9,49  2.733,12 

4.2.34  M²  Estructura  metálica  realizada  con  pórticos  y  correas  de  acero  UNE‐EN  10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, formada por pilares cuadrados y dintel 
de  medidas  80x80mm,  viguetas  de  40x60mm,  todo  acabado  con  imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 32,80 
kg/m²,  separación  aproximada  de  4 m  entre  pilares  y  una  altura  de  pilares  de 
hasta 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes,  las  piezas  especiales,  los  casquillos  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye: Replanteo y marcado de  los ejes.  Izado y presentación de  los extremos 
del pórtico. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de anclaje. Reglaje de 
la  pieza  y  ajuste  definitivo  de  las  uniones  soldadas.  Reparación  de  defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su trasdós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el trasdós, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 
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Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               162,000  162,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 

     

               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  29,93  8.619,84 
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4.2.35  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre vigas y pilares formados por piezas simples 
de perfiles laminados de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  4,000          40,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

8  12,000          96,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               162,000  162,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

10  11,000          110,000 

     

               110,000  110,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               288,000  288,000 

Total m²  ......:  288,000  22,52  6.485,76 

Total subcapítulo 4.2.‐ DO‐Envolvente:  274.936,02 

4.3.‐ Zonas Comunes Doñana 

4.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes 

4.3.1.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción,  sobre  paramento  exterior  vertical  y  horizontal  de  mortero  de 
cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Sup      Parcial  Subtotal 

Muros en zonas 
comunes de hasta 
50cm 

1  45,300  0,500        22,650 
     

(parte superior)  1  45,300  0,200        9,060      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
70cm 

1  109,200  0,700        76,440 
     

(parte superior)  1  109,200  0,200        21,840      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
150cm 

1  218,500  1,500        327,750 
     

(parte superior)  1  218,500  0,200        43,700      
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Muros en zonas 
comunes de hasta 
300cm 

1  77,500  3,000        232,500 
     

(parte superior)  1  77,500  0,200        15,500      

Centro de 
transformación 

1  15,800  3,000        47,400 
     

Techo garita de 
entrada 

1      10,000      10,000 
     

                     

                     

                     

                     

               806,840  806,840 

Total m²  ......:  806,840  11,56  9.327,07 

4.3.1.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilastras junto a 
puertas de entrada 

1  15,000    3,000      45,000 
     

Base shunt de 
ventilación 

4  6,700    0,500      13,400 
     

Cubierta shunt de 
ventilación 

4  6,700    0,500      13,400 
     

                     

               71,800  71,800 

Total m²  ......:  71,800  13,63  978,63 
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4.3.1.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas de terrazas y de rampas, a base de resinas alquídicas, color a elegir, 
acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Barandillas de 75cm 
sobre murete de 
fábrica 

1  25,000    0,750      18,750 
     

Barandillas de 100cm  1  17,100    1,000      17,100      

                     

                     

                     

                     

               35,850  35,850 

Total m²  ......:  35,850  23,18  831,00 

4.3.1.4  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta peatonal y de vehículos tipo verja 
de barrotes, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado por ambas caras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Puertas peatonales  1  1,000    2,500      2,500      
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   1  3,000    2,500      7,500      

   1  2,200    2,500      5,500      

Puerta vehículos  1  5,000    2,500      12,500      

                     

               28,000  28,000 

Total m²  ......:  28,000  23,18  649,04 

4.3.1.5  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre pilar circular laminado de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

4 pilares en garita de 
entrada 

4  0,800    4,000      12,800 
     

                     

               12,800  12,800 

Total m²  ......:  12,800  29,11  372,61 

4.3.1.6  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  ocho  pilares  circulares  y  vigas  (cerchas) 
formados por piezas simples de perfiles laminados de acero, con celosía metálica. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  en  m2  medida  en  proyección 
horizontal según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Superficie en m2 medida en proyección horizontal 
según documentación gráfica de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pérgola metálica junto 
a acceso norte 

1  48,600          48,600 
     

               48,600  48,600 

Total m²  ......:  48,600  83,69  4.067,33 
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4.3.1.7  M  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en rejas 
sobre  peto  perimetral  entre  pilastras  de  fabrica  de  ladrillo,  a  base  de  resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 
l/m²), sobre reja exterior con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje. Incluye pintado de pequeño pie de farola sobre pilastra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  mide  por  metro  lineal  todo  el  peto 
perimetral, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  por  metro  lineal  de  peto  perimetral, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. Se descontarán los metros de 
rejas que no puedan ser pintados a causa de la vegetación (setos). 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Reja sobre peto 
perimetral 

1  94,700          94,700 
     

                     

                     

                     

                     

               94,700  94,700 

Total m  ......:  94,700  16,23  1.536,98 

4.3.1.8  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior, ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica  de  Proyecto,  sin  descontar  huecos,  por  ambas  caras,  incluyendo  los 
tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

     

   Uds.  Largo  Caras  Alto      Parcial  Subtotal 

Puerta de garaje  1  5,000  2,000  2,500      25,000      

Puerta peatonal junto 
a cochera 

1  1,000  2,000  2,100      4,200 
     

Puertas Centro de 
Transformación 

3  1,000  2,000  2,100      12,600 
     

Ventanas Centro de 
Transformación 

8  1,200  2,000  1,000      19,200 
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               61,000  61,000 

Total m²  ......:  61,000  23,18  1.413,98 

Total subcapítulo 4.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes:  19.176,64 

4.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes 

4.3.2.1  M²  Demolición  de  pavimento  existente  en  exterior,  de  baldosas  cerámicas  de  gres 
rústico,  con  martillo  neumático,  sin  deteriorar  los  elementos  constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  picado  del  material  de 
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  Incluye demolición de 
pavimento de huellas y tabicas en escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana 
alrededor de bloque 

1  602,600          602,600 
     

Zona de escaleras 
junto a pérgola, 
coeficiente x2 

2  7,700          15,400 
     

Zona bajo pérgola  1  69,000          69,000      

               687,000  687,000 

Total m²  ......:  687,000  6,21  4.266,27 

4.3.2.2  M²  Capa  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5,  de  2‐3  cm  de  espesor,  acabado 
fratasado, para regularización de faldón en cubierta plana. 
Incluye: Vertido, extendido y  regleado de  la capa de mortero de regularización. 
Incluye la capa de regularización en zonas con rampas y escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana 
alrededor de bloque 

1  602,600          602,600 
     

Zona de escaleras 
junto a pérgola, 
coeficiente x2 

2  7,700          15,400 
     

Zona bajo pérgola  1  69,000          69,000      

               687,000  687,000 
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Total m²  ......:  687,000  11,75  8.072,25 

4.3.2.3  M²  Pavimento  exterior  de  piezas  de  gres  porcelánico  técnico,  de  400x400x10 mm, 
gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE‐EN 
14411,  con  resistencia  al  deslizamiento  Rd>45  según  UNE‐EN  16165  y 
resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión 
>45  N/mm².  SOPORTE:  de  mortero  de  cemento.  COLOCACIÓN:  en  capa  fina  y 
mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE‐
EN 12004, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: 
con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción de agua  reducida y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris, en juntas de 2 mm de 
espesor. 
Incluye:  Limpieza  y  comprobación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo  de  los 
niveles  de  acabado.  Replanteo  de  la  disposición  de  las  piezas  y  juntas  de 
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de  las crucetas. Colocación de 
las  piezas  a  punta  de  paleta.  Formación  de  juntas  de  partición,  perimetrales  y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza 
final  del  pavimento.  Incluye  la  colocación  de  pavimento  en  zonas  de  rampas  y 
escaleras (huellas y tabicas). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana 
alrededor de bloque 

1  602,600          602,600 
     

Zona de escaleras 
junto a pérgola, 
coeficiente x2 

2  7,700          15,400 
     

Zona bajo pérgola  1  69,000          69,000      

               687,000  687,000 

Total m²  ......:  687,000  69,42  47.691,54 

Total subcapítulo 4.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes:  60.030,06 

4.3.3.‐ Muro Jardinera en Zonas Comunes 

4.3.3.1  M³  Demolición  de  muro  de  fábrica  de  bloque  de  hormigón  hueco,  revestida,  con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  del 
revestimiento. 
Incluye: Demolición del muro de fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según 
especificaciones de Proyecto. 
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   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro jardinera en 
zonas comunes, junto 
a fachada NE 

1  9,600  0,200  1,800      3,456 
     

               3,456  3,456 

Total m³  ......:  3,456  69,86  241,44 

4.3.3.2  M³  Excavación  de  zanjas  para  cimentaciones  hasta  una  profundidad  de  2  m,  en 
cualquier  tipo  de  terreno,  con medios manuales,  y  acopio  en  los  bordes  de  la 
excavación. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  no  incluye  el  transporte  de  los 
materiales excavados. 
Incluye:  Replanteo  general  y  fijación  de  los  puntos  y  niveles  de  referencia. 
Colocación  de  las  camillas  en  las  esquinas  y  extremos  de  las  alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Acopio de los materiales 
excavados en los bordes de la excavación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre  las secciones teóricas 
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los 
incrementos  por  excesos  de  excavación  no  autorizados,  ni  el  relleno  necesario 
para  reconstruir  la  sección  teórica  por  defectos  imputables  al  Contratista.  Se 
medirá  la  excavación  una  vez  realizada  y  antes  de  que  sobre  ella  se  efectúe 
ningún  tipo  de  relleno.  Si  el  Contratista  cerrase  la  excavación  antes  de 
conformada  la medición,  se  entenderá  que  se  aviene  a  lo  que  unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cimentación de muro  1  9,600  1,000  0,500      4,800      

               4,800  4,800 

Total m³  ......:  4,800  41,55  199,44 

4.3.3.3  M³  Hormigón  HL‐150/B/20,  fabricado  en  central  y  vertido  con  cubilote,  para 
formación  de  capa  de  hormigón  de  limpieza  y  nivelado  de  fondos  de 
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de  toques y/o  formación de maestras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según 
especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por  excesos  de 
excavación no autorizados. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cimentación de muro 
jardinera 

1  9,600  0,500  0,100      0,480 
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               0,480  0,480 

Total m³  ......:  0,480  92,89  44,59 

4.3.3.4  M³  Zapata  corrida  de  cimentación,  de  hormigón  armado,  realizada  en  excavación 
previa,  con  hormigón  HA‐25/F/20/XC2  fabricado  en  central,  y  vertido  con 
cubilote,  y  acero  UNE‐EN  10080  B  500  S,  con  una  cuantía  aproximada  de  100 
kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de 
atar, y separadores. 
Criterio de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  elaboración de  la  ferralla 
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje en el 
lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 
Incluye:  Replanteo  y  trazado  de  las  vigas  y  de  los  pilares  u  otros  elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de 
las  armaduras.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Coronación  y  enrase  de 
cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre  las secciones teóricas 
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según 
especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por  excesos  de 
excavación no autorizados. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cimentación de muro 
jardinera 

1  9,600  1,000  0,500      4,800 
     

               4,800  4,800 

Total m³  ......:  4,800  272,50  1.308,00 

4.3.3.5  M³  Muro de hormigón  armado,  realizado  con hormigón HA‐25/F/20/XC2  fabricado 
en central, y vertido con bomba, y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de 
la  ferralla  en  el  lugar  definitivo  de  su  colocación  en  obra,  pero  no  incluye  el 
encofrado. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de 
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. 
Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Curado  del  hormigón.  Reparación  de 
defectos superficiales, si procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido  sobre  la  sección  teórica de 
cálculo,  según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de 
superficie mayor de 2 m². 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según 
especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de  superficie mayor  de  2 
m². 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro jardinera  1  9,600  0,250  1,800      4,320      

               4,320  4,320 

Total m³  ......:  4,320  205,27  886,77 
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4.3.3.6  M²  Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras 
con  acabado  tipo  industrial  para  revestir,  realizado  con  paneles  metálicos 
modulares,  amortizables  en  150  usos,  para  formación  de  muro  de  hormigón 
armado, de hasta  3 m de  altura  y  superficie  plana,  para  contención de  tierras. 
Incluso,  pasamuros  para  paso  de  los  tensores,  elementos  de  sustentación, 
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye:  Limpieza  y  preparación  del  plano  de  apoyo.  Colocación  de  pasamuros 
para  paso  de  los  tensores.  Montaje  del  sistema  de  encofrado.  Colocación  de 
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del 
encofrado.  Desmontaje  del  sistema  de  encofrado.  Limpieza  y  almacenamiento 
del encofrado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  de  encofrado  en  contacto  con  el 
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 1 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la superficie de encofrado en contacto 
con  el  hormigón  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin 
deducir huecos menores de 1 m². 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Encofrado para muro 
jardinera 

1  9,600    1,800      17,280 
     

               17,280  17,280 

Total m²  ......:  17,280  19,75  341,28 

4.3.3.7  M²  Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara 
exterior,  con  emulsión  asfáltica  de  base  acuosa,  aplicada  en  dos  manos, 
(rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 
Incluye:  Preparación  de  la  superficie  soporte.  Aplicación  de  la  primera  mano. 
Aplicación de la segunda mano. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro jardinera  1  9,600    1,800      17,280      

               17,280  17,280 

Total m²  ......:  17,280  11,17  193,02 
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4.3.3.8  M²  Drenaje de muro de hormigón en contacto con el  terreno, por  su cara exterior, 
con  lámina  drenante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta  densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 7,5 mm de altura, resistencia a la compresión 150 
kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y masa nominal 0,5 
kg/m².  Colocación  en  obra:  con  solapes,  con  los  nódulos  contra  el  muro 
previamente  impermeabilizado,  con  rosetas  (2  ud/m²).  Incluso  perfil  metálico 
para  remate  superior y banda autoadhesiva para aumentar  la estanqueidad de 
las juntas de solape. 
Incluye: Realización de  trabajos auxiliares en  la  superficie  soporte  (conformado 
de  ángulos,  paso  de  tubos,  etc.).  Limpieza  y  preparación  de  la  superficie. 
Colocación  de  la  lámina  drenante.  Resolución de  puntos  singulares.  Colocación 
de banda autoadhesiva en juntas de solape. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro jardinera  1  9,600    1,800      17,280      

               17,280  17,280 

Total m²  ......:  17,280  14,47  250,04 
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4.3.3.9  M  Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el  terreno, de 45 cm de 
altura y 70 cm de anchura, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación 
de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, en cuyo fondo se 
dispone  un  tubo  ranurado  de  PVC  de  doble  pared,  la  exterior  corrugada  y  la 
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el 
valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro  nominal,  182,4  mm  de  diámetro  interior,  según  UNE‐EN  13476‐1, 
longitud  nominal  6  m,  unión  por  copa  con  junta  elástica  de  EPDM,  colocado 
sobre  solera  de  hormigón  en masa  HM‐20/B/20/X0,  de  10  cm  de  espesor,  en 
forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno de 25 cm 
a  cada  lado  del  tubo  y  relleno  superior  de  25  cm  por  encima  de  la  generatriz 
superior  del  tubo  con  grava  filtrante  sin  clasificar,  todo  ello  envuelto  en  un 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 
una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63  kN/m,  una  resistencia  a  la 
tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de  cono  al  ensayo  de 
perforación dinámica según UNE‐EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR 
a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².  Incluso lubricante 
para montaje. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de 
la  solera  de  hormigón.  Colocación  del  geotextil.  Descenso  y  colocación  de  los 
tubos  en  el  fondo  de  la  zanja.  Montaje,  conexionado  y  comprobación  de  su 
correcto  funcionamiento.  Ejecución  del  relleno  envolvente.  Cierre  de  doble 
solapa  del  paquete  filtrante  realizado  con  el  propio  geotextil.  Realización  de 
pruebas de servicio. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  en  proyección  horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro jardinera  1  10,000          10,000      

               10,000  10,000 

Total m  ......:  10,000  50,54  505,40 
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4.3.3.10  M²  Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, 
maestreado,  de  15  mm  de  espesor,  aplicado  sobre  un  paramento  vertical 
exterior, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis  en  el  centro  del  espesor  del  mortero,  para  armarlo  y  reforzarlo. 
Incluso,  colocación  de  malla  de  fibra  de  vidrio  antiálcalis  para  refuerzo  de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de 
la  superficie  del  paramento,  formación  de  juntas,  rincones,  maestras  con 
separación  entre  ellas  no  superior  a  un  metro,  aristas,  mochetas,  jambas, 
dinteles,  remates  en  los  encuentros  con  paramentos,  revestimientos  u  otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye:  Colocación  de  la  malla  entre  distintos  materiales  y  en  los  frentes  de 
forjado.  Despiece  de  paños  de  trabajo.  Colocación  de  reglones  y  tendido  de 
lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica  de  Proyecto,  sin deducir  huecos menores  de  4 m²  y deduciendo,  en  los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre 4 m². 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro jardinera, cara 
exterior 

1  9,600    1,800      17,280 
     

               17,280  17,280 

Total m²  ......:  17,280  32,67  564,54 

4.3.3.11  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Muro jardinera, cara 
exterior 

1  9,600    1,800      17,280 
     

               17,280  17,280 

Total m²  ......:  17,280  11,46  198,03 

Total subcapítulo 4.3.3.‐ Muro Jardinera en Zonas Comunes:  4.732,55 
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Total subcapítulo 4.3.‐ Zonas Comunes Doñana:  83.939,25 

4.4.‐ Doñana‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la Construcción 

4.4.1  Ud  Conjunto  de  sistemas  de  protección  individual  y  colectiva,  necesarios  para  el 
cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el 
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
colocadas  según  especificaciones  de  Estudio  o  Estudio  Básico  de  Seguridad  y 
Salud. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Aprox. 1,5%‐2% del 
PEM 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  6.103,33  6.103,33 

4.4.2  Ud  Transporte  de mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  con  contenedor  de  7  m³,  a  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra  o  centro  de  valorización  o  eliminación  de  residuos.  Incluso  servicio  de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  canon  de  vertido  por 
entrega de residuos. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
transportadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estimacion 3,5‐4% del 
PEM aprox. 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  14.241,12  14.241,12 

Total subcapítulo 4.4.‐ Doñana‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la 
Construcción: 

20.344,45 

Total presupuesto parcial nº 4 Doñana :  450.195,84 
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5.1.‐ Mezquita‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares 

5.1.1  Ud  Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, 
de 21 m de altura máxima de trabajo. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  137,37  137,37 

5.1.2  Ud  Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 21 m de 
altura máxima de trabajo. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro 
de responsabilidad civil. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

6 meses aprox  180            180,000      

               180,000  180,000 

Total Ud  ......:  180,000  185,35  33.363,00 

5.1.3  Ud  Transporte y retirada de andamio de volumen, formado por 200 m³ de estructura 
tubular  de  acero  galvanizado  en  caliente  y  plataforma  de  trabajo  de  100  m², 
situada hasta 20 m de altura máxima. 
Incluye: Nada. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  390,82  2.344,92 
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5.1.4  Ud  Alquiler, durante 120 días naturales, de andamio de volumen,  formado por 200 
m³  de  estructura  tubular  de  acero  galvanizado  en  caliente,  de  48,3  mm  de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, y plataforma de trabajo de 100 m², situada hasta 
20 m de altura máxima, escalera  interior  con  trampilla y barandilla  trasera  con 
dos  barras  y  rodapié,  y  barandilla  delantera  con  una  barra.  Incluso  revisión 
mensual de andamio a cargo de  la empresa  instaladora, según R.D. 2177/2004, 
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Incluye:  Revisión  periódica  para  garantizar  su  estabilidad  y  condiciones  de 
seguridad. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Amortización  en  forma  de  alquiler  diario,  según 
condiciones  definidas  en  el  contrato  suscrito  con  la  empresa  suministradora, 
considerando  un  mínimo  de  300  m³  de  volumen  de  estructura,  100  m²  de 
superficie de plataforma de trabajo y 15 días naturales. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

   6            6,000      

               6,000  6,000 

Total Ud  ......:  6,000  2.557,20  15.343,20 

Total subcapítulo 5.1.‐ Mezquita‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares:  51.188,49 

5.2.‐ ME‐Envolvente 

5.2.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Largo      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Zona con rampas 
(pilares y partes 
verticales de rampas) 

3  28,700          86,100 
     

Zona entre rampas 
(pilares, jardineras, 
barandillas, petos) 

6  99,350          596,100 
     

PLANTA PRIMERA                    
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Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  112,400      50,580 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  124,800      274,560 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  56,000      291,200 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

24    2,600  1,250      78,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  12,500      32,500 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

6    0,200  1,000      1,200 
     

PLANTA SEGUNDA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  114,600      51,570 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  124,900      274,780 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  48,700      253,240 
     

Pilares circulares 2,60 
m de altura 

24    2,600  1,250      78,000 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  11,200      29,120 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

6    0,200  1,500      1,800 
     

PLANTA TERCERA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  109,700      49,365 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  120,700      265,540 
     

Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  43,300      225,160 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  11,200      29,120 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

6    0,200  2,500      3,000 
     

PLANTA CUARTA                    

Canto de forjado y 
goterón 

1    0,450  111,500      50,175 
     

Peto de 1 metro 
(incluye jardineras) 

2    1,100  120,200      264,440 
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Peto y particiones 
entre viviendas 2,60 m 
de altura 

2    2,600  33,600      174,720 
     

Pilares cuadrados 2,60 
m de altura 

1    2,600  11,600      30,160 
     

Moldura curva sobre 
ventanas 

6    0,200  3,300      3,960 
     

PLANTA QUINTA                    

Alero central  1    1,150  73,400      84,410      

Alero esquinas  2    0,500  12,500      12,500      

Semicírculos en 
esquinas 

2  1,700          3,400 
     

Shunt grande  6    2,600  5,000      78,000      

Shunt pequeño  24    1,000  2,400      57,600      

               3.430,300  3.430,300 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA PRIMERA                    

Terrazas entre portales 
(incluye muro 
perimetral, partición 
entre viviendas, shunt 
de ventilación) 

5  76,500          382,500 

     

Terraza en esquina  2  44,000          88,000      

PLANTA SEGUNDA‐
TERCERA‐CUARTA‐
QUINTA 

             
     

Terrazas entre 
módulos de escaleras 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

20  71,750          1.435,000 

     

Terraza en esquinas 
(incluye goterón, canto 
de forjado, peto 
perimetral y 
particiones entre 
viviendas) 

8  43,000          344,000 

     

PLANTA CUBIERTA                    

Alero central (incluye 
goterón) 

5    1,150  11,500      66,125 
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Alero esquinas (incluye 
goterón) 

2    1,150  6,150      14,145 
     

Hastiales en cubierta 
sobre módulos de 
escalera 

12  6,300          75,600 
     

Shunt pequeño  12    1,200  2,400      34,560      

               2.439,930  2.439,930 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Borde ventana circular  4  0,650          2,600      

Volumen central  1  42,000          42,000      

Alero  1    0,500  15,000      7,500      

               52,100  52,100 

               5.974,430  5.974,430 

Total m²  ......:  5.974,430  11,56  69.064,41 

5.2.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento PB (zona 
rampa) 

1  63,500    3,800      241,300 
     

Cerramiento PB (zona 
entre rampas y 
esquinas) 

1  84,000    2,600      218,400 
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Cerramiento vertical 
P1‐P4 

4  103,500    2,600      1.076,400 
     

Techo PB (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    346,000        346,000 
     

Techo P1 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    292,500        292,500 
     

Techo P2 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    241,500        241,500 
     

Techo P3 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    192,500        192,500 
     

Techo P4 (incluye 
goterón y molduras y 
capiteles de pilares) 

1    135,500        135,500 
     

Espacio junto a 
semicírculo en esquina 
P4 

2    3,700        7,400 
     

Canto de alero en P5  2  2,600    0,500      2,600      

   10  4,500    0,500      22,500      

Coronación shunt 
grande 

6  5,000    1,500      45,000 
     

Coronación shunt 
pequeño 

24  2,400    1,000      57,600 
     

               2.879,200  2.879,200 

FACHADA SO  Uds.  Largo  Sup  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento P1‐P5  5  95,000    2,600      1.235,000      

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) 

20    17,000        340,000 
     

Techo P1‐P4 (incluye 
goterón) esquinas 

8    16,000        128,000 
     

Techo P5 (parte 
horizontal alero) 

1    118,500        118,500 
     

Coronación shunt 
pequeño 

24  2,400    1,000      57,600 
     

Canto de alero en P6  12  3,600    0,500      21,600      

               1.900,700  1.900,700 

FACHADA S  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      
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Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

FACHADA N  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cerramiento vertical  1  210,000          210,000      

Canto de alero central 
P4 

1    4,200  0,500      2,100 
     

               212,100  212,100 

               5.204,100  5.204,100 

Total m²  ......:  5.204,100  11,56  60.159,40 

5.2.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas  de  rampas,  a  base  de  resinas  alquídicas,  color  a  elegir,  acabado 
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación  sintética  antioxidante  de  secado  rápido,  a  base  de  resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA 
BARANDILLAS 
(medición 1 cara) 

             
     

Portal 1   1  16,500    1,000      16,500      

Portal 2  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 3  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 4  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 5  1  16,500    1,000      16,500      

Portal 6  1  16,500    1,000      16,500      

               99,000  99,000 

Total m²  ......:  99,000  23,18  2.294,82 
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5.2.4  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  carpintería  exterior  de  acceso a  terrazas 
en planta baja de 70x100cm, con entrepaño en celosía, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio de medición de proyecto: Unidades. 
Criterio de medición de obra: Unidades. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

PLANTA BAJA                    

Portal 1  2            2,000      

Portal 2  2            2,000      

Portal 3  2            2,000      

Portal 4  2            2,000      

Portal 5  2            2,000      

Portal 6  2            2,000      

               12,000  12,000 

Total Ud  ......:  12,000  26,98  323,76 

5.2.5  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  barandilla  exterior  con  entrepaño  de 
barrotes horizontales y verticales, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curvas)  12  3,800    0,300      13,680      

(rectas)  1  34,100    0,300      10,230      

P2 (curvas)  12  3,050    0,450      16,470      

(rectas)  1  27,300    0,450      12,285      

P3 (curvas)  12  2,300    0,600      16,560      
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(rectas)  1  25,100    0,600      15,060      

P4 (curvas)  12  1,550    0,750      13,950      

(rectas)  1  24,700    0,750      18,525      

               116,760  116,760 

FACHADA SO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P2‐P5 (rectas)  40  1,300    0,750      39,000      

   8  1,950    0,750      11,700      

               50,700  50,700 

FACHADA SE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curvas)  1  2,800    0,300      0,840      

   1  3,300    0,300      0,990      

P2 (curva)  1  2,800    0,450      1,260      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

   1  1,250    0,300      0,375      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               6,840  6,840 

FACHADA NO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1 (curva)  1  2,950    0,450      1,328      

   1  2,200    0,450      0,990      

P2 (curva)  1  2,800    0,600      1,680      

P3 (recta)  1  1,800    0,600      1,080      

P4 (recta)  1  1,500    0,750      1,125      

   1  1,300    0,300      0,390      

P5 (recta)  1  1,300    0,900      1,170      

               7,763  7,763 

               182,063  182,063 

Total m²  ......:  182,063  23,18  4.220,22 
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5.2.6  Ud  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate  (rendimiento:  0,125  l/m²),  sobre  verja  de  3  paños  de  60x125cm  con 
entrepaño formado por celosía metálica, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Por  unidades, medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Por unidades, medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 

     

FACHADA SO  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Verja de 3 paños de 
60x125cm 

             
     

P1  6            6,000      

P2  12            12,000      

P3  12            12,000      

P4  12            12,000      

P5  12            12,000      

               54,000  54,000 

Total Ud  ......:  54,000  86,72  4.682,88 
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5.2.7  M  Reparación de frente de forjado de hormigón armado, de canto 30 cm, mediante 
demolición  de  emparchado  formado  por  fábrica  de  ladrillo  hueco  sencillo, 
retirada de perfil metálico en "L" de sujeción de emparchado, eliminación de la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  materiales  de  reparación  a  aplicar,  incluye  pasivado  de 
armaduras. Reparación del canto de forjado en mal estado mediante aplicación 
manual  de  mortero  ligero  tixotrópico,  monocomponente,  modificado  con 
polímeros, reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, de elevada resistencia 
mecánica  y  retracción  compensada  Sika  Monotop  4000  Light  "SIKA",  con  una 
resistencia  a  compresión a 28 días mayor o  igual  a 35 N/mm² y un módulo de 
elasticidad  mayor  o  igual  a  15000  N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según  UNE‐EN 
1504‐3, Euroclase F de reacción al fuego, según UNE‐EN 13501‐1, compuesto de 
cemento  Portland,  áridos  de  granulometría  seleccionada,  polímeros  y  fibras 
sintéticas  de  poliacrilonitrilo,  con  bajo  contenido  en  cromato  y  exento  de 
cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado 
con  esponja  o  fratás,  para  reparación  y  refuerzo  estructural  de  viga  de 
hormigón//   Nuevo emparchado con rasillas cerámicas para revestir,  colocación 
en  vertical  con mortero de alta  adherencia.  Formación de  goterón mediante  la 
extensión, por debajo del canto de forjado (5cm), de las propias rasillas. Incluye 
enfoscado del canto de forjado y goterón con malla de fibra de vidrio antiálcalis 
(solape de enfoscado y de malla superior a 15cm entre canto de forjado y peto de 
fábrica  de  ladrillo).  Emparchado  y  revestimiento  con  anclaje  mecánico  a  la 
estructura del canto de forjado mediante tacos de expansión cada 25cm. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  marcado  de  la  zona  a 
sanear.  Picado  de  la  superficie  con martillo  eléctrico.  Limpieza  de  la  superficie 
soporte.  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Preparación  de  la  mezcla  de  mortero.  Aplicación  del  mortero.  Curado. 
Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

P1  1  107,500          107,500      

P2  1  121,000          121,000      

P3  1  111,500          111,500      

P4  1  116,000          116,000      

P5  1  13,000          13,000      

                     

                     

                     

               469,000  469,000 

Total m  ......:  469,000  158,45  74.313,05 
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5.2.8  Ud  Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre 
de  planta  de  hasta  4  m,  compuesto  por  4  puntales  metálicos  telescópicos, 
amortizables  en  150  usos  y  tablones  de  madera,  amortizables  en  10  usos. 
Demolición completa de 50cm alrededor del pilar de cubierta plana transitable, 
no  ventilada,  con pavimento  cerámico;  con martillo neumático,  sin  afectar  a  la 
estabilidad  de  los  elementos  constructivos  contiguos,  y  carga  manual  sobre 
camión o contenedor. Picado y eliminación de revestimiento deteriorado en pilar 
de  hormigón  armado,  preparación  de  la  superficie  de  las  armaduras,  para  la 
posterior  aplicación  de  productos  reparadores  y  protectores,  eliminando  la 
suciedad  superficial,  la  herrumbre  y  toda  sustancia  que  pueda  disminuir  la 
adherencia  entre  las  armaduras  y  el  material  de  reparación  a  aplicar,  hasta 
alcanzar  un  grado  de  preparación  Sa  2  ½  según UNE‐EN  ISO  8501‐1, mediante 
cepillado con cepillo de púas de acero, y carga manual de  los  restos generados 
sobre camión o contenedor. Aplicación manual de mortero tixotrópico, reforzado 
con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
mayor  o  igual  a  40 N/mm²  y  un módulo  de  elasticidad mayor  o  igual  a  25000 
N/mm²,  clase  R3,  tipo  PCC,  según UNE‐EN  1504‐3,  Euroclase  A1  de  reacción  al 
fuego, según UNE‐EN 13501‐1, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado 
superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural 
de  pilar  de  hormigón.  Nueva  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  50  cm 
alrededor del pilar, con solado fijo, tipo convencional, clase 3, pendiente del 1% 
al  5%,  para  tráfico  peatonal  privado.  FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante 
encintado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas  con  maestras  de  ladrillo  cerámico 
hueco  doble  y  capa  de  arcilla  expandida,  vertida  en  seco  y  consolidada  en  su 
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión 
de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio 
de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M‐5 de 
4  cm  de  espesor,  acabado  fratasado;  IMPERMEABILIZACIÓN:  tipo  monocapa, 
adherida,  formada  por  una  lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP,  totalmente  adherida  con  soplete  (a  confirmar  por  la  DF  en 
función  de  la  impermeabilización  existente  tras  la  demolición);  CAPA 
SEPARADORA  BAJO  PROTECCIÓN:  geotextil  no  tejido  compuesto  por  fibras  de 
poliéster unidas por agujeteado,  (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento 
de  baldosas  cerámicas  de  gres  rústico,  30x30  cm  (similar  al  existente),  clase 
3,colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin 
ninguna característica adicional,  color gris,  sobre una capa de  regularización de 
mortero  de  cemento,  industrial,  M‐5,  de  4  cm  de  espesor,  rejuntadas  con 
mortero  de  juntas  cementoso  mejorado,  con  absorción  de  agua  reducida  y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 
15  mm.  Incluso  crucetas  de  PVC.  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no 
ventilada,  con  solado  fijo,  tipo  convencional  con  pilar  de  hormigón  armado; 
mediante la realización de un recrecido perimetral si fuese necesario de hasta 5 
cm con respecto a la cara del pilar para la protección de la impermeabilización y 
de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero 
de cemento, industrial, M‐2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su 
vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a 
partir de  lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, con 
armadura  de  fieltro  de  poliéster  no  tejido  de  160  g/m²,  de  superficie  no 
protegida,  totalmente adherida al  soporte  con  soplete, previa  imprimación  con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación 
de  50  cm  de  desarrollo  con  lámina  de  betún modificado  con  elastómero  SBS, 
LBM(SBS)‐40‐FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
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    superficie  no  protegida,  acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  gres 
rústico, de 7 cm, 8 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), 
en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  de  fraguado  normal,  C1  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. Pintado de zona afectada con 
pintura plástica color a elegir.  
Incluye:  Aplicación  del  disolvente  de  grasas.  Cepillado  con  cepillo  de  púas  de 
acero.  Limpieza  de  la  superficie  soporte.  Retirada  y  acopio  de  los  restos 
generados.  Carga  de  los  restos  generados  sobre  camión  o  contenedor. 
Humectación de  la  superficie  soporte.  Preparación de  la mezcla. Aplicación del 
producto. Perfilado de aristas. Curado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  medirá  el  número  de  pilares  afectados 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio  de medición de obra:  Se medirá  el  número  de  pilares  afectados  según 
especificaciones de Proyecto. 

   

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilares planta baja   5            5,000      

Pilares en el resto de 
plantas (previsión) 

7            7,000 
     

               12,000  12,000 

Total Ud  ......:  12,000  663,04  7.956,48 

5.2.9  M  Retirada del material  de  sellado existente  en  junta de dilatación de estructura, 
con amoladora equipada con disco de corte de diamante, y limpieza posterior. 
Incluye:  Retirada  del  material  de  sellado.  Limpieza  mediante  aspirado  de  los 
restos.  Retirada  y  acopio  de  los  restos  generados.  Carga  manual  de  los  restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada SO  1  22,500          22,500      

Fachada NE  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  20,37  1.222,20 
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5.2.10  M  Sellado  de  junta  de  dilatación  de  15 mm  de  anchura,  en  paramento  vertical  y 
horizontal  exterior,  con masilla monocomponente a base de poliuretano,  sobre 
fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de 
diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula. 
Incluye:  Limpieza  del  soporte.  Protección  de  la  superficie  contigua  a  la  junta. 
Relleno del fondo de la junta. Aplicación de la masilla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá  la  longitud  realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Fachada SO  1  22,500          22,500      

Fachada NE  1  37,500          37,500      

               60,000  60,000 

Total m  ......:  60,000  6,87  412,20 

5.2.11  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  DE  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm 
aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de 
jardineras, incluida la eliminación de plantas, con medios manuales, y acopio en 
obra  del  material  retirado  para  su  reutilización.  //  RETIRADA  DE  CAPA  DE 
IMPERMEABILIZACIÓN en jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor. // SANEADO de  interior de  jardinera mediante picado de 
superficie de mortero en mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  38,44  38,44 
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5.2.12  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P1  ‐  80x215  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P1  1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  538,51  538,51 

5.2.13  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P2 145x170cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P2  2            2,000      

               2,000  2,000 

Total Ud  ......:  2,000  55,08  110,16 
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5.2.14  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P2  145x170cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P2  2            2,000      

               2,000  2,000 

Total Ud  ......:  2,000  771,75  1.543,50 

5.2.15  Ud  VACIADO  Y  SANEADO  JARDINERA  TIPO  EN  ESQUINA  P2,  dos  lados  de  245cm  y 
128cm y profundidad de 65cm aproximadamente, compuesta por RETIRADA DE 
TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida la eliminación de plantas, con 
medios manuales, y acopio en obra del material retirado para su reutilización. // 
RETIRADA  DE  CAPA  DE  IMPERMEABILIZACIÓN  en  jardinera,  con  medios 
manuales,  y  carga manual  sobre camión o  contenedor.  // SANEADO de  interior 
de jardinera mediante picado de superficie de mortero en mal estado. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P2 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  54,18  54,18 
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5.2.16  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA TIPO  EN  ESQUINA P2,  dos  lados  de  245cm y  128cm  y 
profundidad  de  65cm  aproximadamente,  compuesta  por  FORMACIÓN  DE 
PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en 
su  superficie  con  lechada de  cemento,  con espesor medio de 5  cm // CAPA DE 
REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en todo el vaso interior de la jardinera, 
industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  //  IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA  de 
jardinera,  por  el  interior,  con  dos  manos  de  revestimiento  continuo  elástico 
impermeabilizante,  acabado  satinado,  color  blanco,  de  1,2  mm  de  espesor 
mínimo; previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a 
base  de  resina  epoxi  en  dispersión  acuosa,  incolora,  acabado  satinado.  Incluso 
geotextil no tejido de fibras de poliéster y masilla tixotrópica, para la resolución 
de puntos  singulares.  (o  similar,  a  justificar por el  contratista)  // GEOTEXTIL no 
tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster  unidas  por  agujeteado,  con  una 
resistencia a  la tracción  longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a  la tracción 
transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de  cono  al  ensayo  de  perforación 
dinámica  según  UNE‐EN  ISO  13433  inferior  a  27  mm,  resistencia  CBR  a 
punzonamiento  0,4  kN  y  una  masa  superficial  de  200  g/m².  //  LÁMINA 
DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta  densidad 
(PEAD/HDPE),  con nódulos de 8 mm de altura,  resistencia a  la  compresión 150 
kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y masa nominal 0,5 
kg/m²;  colocada  con  solapes,  fijada  con  rosetas  (2  ud/m²).  //  RELLENO  PARA 
JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  //  RELLENO  DE 
JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA  PROPIA 
EXCAVACIÓN.  //  APORTE  DE  TIERRA  VEGETAL  CRIBADA  Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera en esquina 
P2 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  759,08  759,08 

5.2.17  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P3 130x220 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  4,5            4,500      

               4,500  4,500 

Total Ud  ......:  4,500  63,91  287,60 
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5.2.18  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P3  130x220  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P3  4,5            4,500      

               4,500  4,500 

Total Ud  ......:  4,500  895,42  4.029,39 

5.2.19  Ud  VACIADO Y SANEADO JARDINERA TIPO RECTA P4 75x310 cm aproximadamente, 
compuesta por RETIRADA DE TIERRA VEGETAL procedente de jardineras, incluida 
la eliminación de plantas,  con medios manuales,  y  acopio en obra del material 
retirado para su reutilización. // RETIRADA DE CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN en 
jardinera, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. // 
SANEADO de interior de jardinera mediante picado de superficie de mortero en 
mal estado. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  4,5            4,500      

               4,500  4,500 

Total Ud  ......:  4,500  51,96  233,82 
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5.2.20  Ud  FORMACIÓN  JARDINERA  TIPO  RECTA  P4  75x310  cm  aproximadamente, 
compuesta por FORMACIÓN DE PENDIENTES en jardinera, con arcilla expandida, 
vertida  en  seco  y  consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor medio de 5 cm // CAPA DE REGULARIZACIÓN de mortero de cemento en 
todo  el  vaso  interior  de  la  jardinera,  industrial,  M‐5  de  2  cm  de  espesor.  // 
IMPERMEABILIZACIÓN  LÍQUIDA de  jardinera,  por  el  interior,  con dos manos de 
revestimiento  continuo  elástico  impermeabilizante,  acabado  satinado,  color 
blanco,  de  1,2  mm  de  espesor  mínimo;  previa  aplicación  de  una  mano  de 
imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa, 
incolora,  acabado  satinado.  Incluso  geotextil  no  tejido  de  fibras  de  poliéster  y 
masilla tixotrópica, para la resolución de puntos singulares. (o similar, a justificar 
por  el  contratista)  //  GEOTEXTIL  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster 
unidas  por  agujeteado,  con  una  resistencia  a  la  tracción  longitudinal  de  1,63 
kN/m,  una  resistencia  a  la  tracción  transversal  de  2,08  kN/m,  una  apertura  de 
cono al  ensayo de perforación dinámica  según UNE‐EN  ISO 13433  inferior  a  27 
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². 
//  LÁMINA  DRENANTE  y  filtrante  de  estructura  nodular  de  polietileno  de  alta 
densidad  (PEAD/HDPE),  con  nódulos  de  8  mm  de  altura,  resistencia  a  la 
compresión 150 kN/m² según UNE‐EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s∙m) y 
masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes,  fijada con rosetas (2 ud/m²). // 
RELLENO  PARA  JARDINERAS,  CON  GRAVA  de  20  a  30  mm  de  diámetro.  // 
RELLENO  DE  JARDINERA,  CON  TIERRA  SELECCIONADA  PROCEDENTE  DE  LA 
PROPIA  EXCAVACIÓN.  //  APORTE DE  TIERRA VEGETAL  CRIBADA Y  FERTILIZADA, 
suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala, azada y 
rastrillo,  en  capas  de  espesor  uniforme  y  sin  producir  daños  a  las  plantas 
existentes. // TODO SEGÚN DETALLE EN PLANIMETRÍA. 

     

FACHADA NORESTE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Jardinera recta P4  4,5            4,500      

               4,500  4,500 

Total Ud  ......:  4,500  726,36  3.268,62 

5.2.21  M²  Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con pavimento 
cerámico;  con martillo neumático,  sin afectar  a  la estabilidad de  los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  la  demolición  de  todas  las 
capas que componen la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes, 
encuentro con paramentos verticales y rodapié, y la demolición de los sumideros. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

ALZADO NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 2_Planta 4º 
(derecha) 

1  11,900          11,900 
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Portal 3_Planta 1º 
(derecha) 

1  24,400          24,400 
     

Portal 3_Planta 3º 
(derecha) 

1  15,800          15,800 
     

Portal 5_Planta 3º 
(derecha) 

1  15,800          15,800 
     

               67,900  67,900 

Total m²  ......:  67,900  49,21  3.341,36 



Presupuesto parcial nº 5 Mezquita 

Nº  Ud  Descripción  Medición  Precio  Importe 
 

2.3 Mediciones y estimación económica  Página  187 
 

5.2.22  M²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico peatonal privado. 
FORMACIÓN  DE  PENDIENTES:  mediante  encintado  de  limatesas,  limahoyas  y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, 
de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en 
obra con arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 15 cm; con capa 
de  regularización  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5  de  2  cm  de  espesor, 
acabado fratasado; 
CAPA SEPARADORA‐ REGULARIZACIÓN: mortero de  cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 
tipo M‐10 de 2‐3 cm de espesor; 
IMPERMEABILIZACIÓN:  Gel‐membrana  impermeable,  superadhesiva,  ultra‐
trabajable NANOFLEX  sin  límites de KERAKOLL,  aplicado  según especificaciones 
de fabricante; 
CAPA SEPARADORA‐ REGULARIZACIÓN: mortero de  cemento CEM  II/B‐P 32,5 N 
tipo M‐10 de 2‐3 cm de espesor; 
CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento de baldosas cerámicas de STN CERÁMICA ‐ P.E. 
SAKHIR  IVORY  MT,  120x60  cm,  clase  3,  colocadas  en  capa  fina  con  adhesivo 
cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna  característica  adicional,  color  gris,  sobre 
una capa de regularización de mortero de cemento,  industrial, M‐5, de 4 cm de 
espesor,  rejuntadas  con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción 
de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm.  
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de 
las  juntas  ni  la  ejecución  de  remates  en  los  encuentros  con  paramentos  y 
desagües. 
Incluye:  Replanteo  de  los  puntos  singulares.  Replanteo  de  las  pendientes  y 
trazado  de  limatesas,  limahoyas  y  juntas.  Formación  de  pendientes  mediante 
encintado de  limatesas,  limahoyas y  juntas con maestras de  ladrillo. Relleno de 
juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta 
alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del 
mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de 
la  impermeabilización.  Colocación  de  la  capa  separadora  bajo  aislamiento. 
Revisión de  la superficie base en  la que se  realiza  la  fijación del aislamiento de 
acuerdo  con  las  exigencias  de  la  técnica  a  emplear.  Colocación  de  la  capa 
separadora bajo capa de  refuerzo. Ejecución de  la base de mortero. Colocación 
de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material 
de  agarre  o  nivelación.  Replanteo  de  las  juntas  del  pavimento.  Replanteo  del 
pavimento  y  fajeado de  juntas  y  puntos  singulares.  Colocación  de  las  baldosas 
con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del 
pavimento. //Incluye medios auxiliares para transporte y acopio de materiales a 
zona de trabajo. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Superficie medida  en  proyección  horizontal, 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  desde  las  caras  interiores  de  los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,  la superficie 
realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  desde  las  caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

     

ALZADO NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 2_Planta 4º 
(derecha) 

1  11,900          11,900 
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Portal 3_Planta 1º 
(derecha) 

1  24,400          24,400 
     

Portal 3_Planta 3º 
(derecha) 

1  15,800          15,800 
     

Portal 5_Planta 3º 
(derecha) 

1  15,800          15,800 
     

               67,900  67,900 

Total m²  ......:  67,900  130,69  8.873,85 

5.2.23  M  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  tipo 
convencional con paramento vertical; mediante  la  realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm 
de  altura  sobre  la  protección  de  la  cubierta,  relleno  con mortero  de  cemento, 
industrial,  M‐2,5  colocado  sobre  la  impermeabilización  de  gel‐membrana 
impermeable, superadhesiva, ultra‐trabajable NANOFLEX sin límites, con bandas 
de  refuerzo  y  juntas  perimetrales  realizadas  con  Aquastop  120,  de  KERAKOLL, 
aplicado según especificaciones de fabricante. 
Acabado  con  un  revestimiento  de  rodapiés  de  baldosas  cerámicas  de  STN 
CERÁMICA ‐ P.E. SAKHIR IVORY MT, colocados con junta abierta (separación entre 
3  y  15  mm),  en  capa  fina  con  adhesivo  cementoso  mejorado,  C2  sin  ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso 
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo 
CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 
Incluye:  Ejecución  del  retranqueo  perimetral.  Limpieza  y  preparación  de  la 
superficie.  Aplicación  de  la  impermeabilización.  Colocación  de  la  bandas  de 
refuerzo  y  banda  de  terminación  indicadas  por  fabricante.  Replanteo  de  las 
piezas  de  rodapié.  Corte  de  las  piezas  y  formación  de  encajes  en  esquinas  y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Longitud  medida  en  proyección  horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá,  en  proyección  horizontal,  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Perímetro cubierta 
Portal 2_Planta 4º 
(derecha) 

1  16,600          16,600 
     

Perímetro Portal 
3_Planta 1º (derecha) 

1  21,300          21,300 
     

Perímetro Portal 
3_Planta 3º (derecha) 

1  18,400          18,400 
     

Perímetro Portal 
5_Planta 3º (derecha) 

1  18,400          18,400 
     

               74,700  74,700 

Total m  ......:  74,700  42,29  3.159,06 
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5.2.24  Ud  Encuentro  de  cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  fijo,  con 
sumidero  de  salida  vertical,  realizando  un  rebaje  en  el  soporte  alrededor  del 
sumidero,  en  el  que  se  recibirá  la  impermeabilización  formada  por  sistema 
Aquaform SD‐VD de KERAKOLL, aplicada según fabricante. 
Colocación  de  sumidero  de  caucho  EPDM,  de  salida  vertical,  de  110  mm  de 
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de 
refuerzo anterior con soplete. 
Incluye:  Ejecución  de  rebaje  del  soporte  alrededor  del  sumidero.  Limpieza  y 
preparación de la superficie. Aplicación de impermeabilización. Colocación de la 
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Sumideros  4            4,000      

               4,000  4,000 

Total Ud  ......:  4,000  340,23  1.360,92 

5.2.25  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente,  para  comprobar  la  estanqueidad  de  una  cubierta  plana  de 
hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

ALZADO NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Portal 2  1            1,000      

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  249,45  249,45 

5.2.26  Ud  Prueba  de  servicio  a  realizar  por  laboratorio  acreditado  en  el  área  técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una jardinera de hasta 5 m² 
de superficie mediante llenado del vaso. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe 
del resultado de la prueba realizada. 
Criterio  de medición  de  proyecto:  Prueba  a  realizar,  según  documentación  del 
Plan de control de calidad. 
Criterio  de medición  de  obra:  Se medirá  el  número  de  pruebas  realizadas  por 
laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Planta 1º  2            2,000      

Planta 2º  5            5,000      
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Planta 3º  9            9,000      

Planta 4º  9            9,000      

               25,000  25,000 

Total Ud  ......:  25,000  108,37  2.709,25 

5.2.27  M²  Demolición de pérgola metálica para cobertura de terrazas exteriores, mediante 
desmontaje de estructura metálica, formada por pilares, vigas y correas de acero 
sin cobertura, con equipo de oxicorte, sujeta mecánicamente sobre paramentos 
de  obra  o  suelo,  con  medios  manuales,  y  carga  manual  sobre  camión  o 
contenedor. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de posibles 
cubriciones. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

12  4,000          48,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

10  12,000          120,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               194,000  194,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

12  11,000          132,000 

     

               132,000  132,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               342,000  342,000 

Total m²  ......:  342,000  9,49  3.245,58 

5.2.28  M²  Estructura  metálica  realizada  con  pórticos  y  correas  de  acero  UNE‐EN  10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, formada por pilares cuadrados y dintel 
de  medidas  80x80mm,  viguetas  de  40x60mm,  todo  acabado  con  imprimación 
antioxidante, con uniones soldadas en obra, con una cuantía de acero de 32,80 
kg/m²,  separación  aproximada  de  4 m  entre  pilares  y  una  altura  de  pilares  de 
hasta 3 m. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes,  las  piezas  especiales,  los  casquillos  y  los  elementos  auxiliares  de 
montaje. 
Incluye: Replanteo y marcado de  los ejes.  Izado y presentación de  los extremos 
del pórtico. Aplomado. Resolución de las uniones a la base de anclaje. Reglaje de 
la  pieza  y  ajuste  definitivo  de  las  uniones  soldadas.  Reparación  de  defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su trasdós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el trasdós, 
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

12  4,000          48,000 
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Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

10  12,000          120,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               194,000  194,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

12  11,000          132,000 

     

               132,000  132,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               342,000  342,000 

Total m²  ......:  342,000  29,93  10.236,06 
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5.2.29  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre vigas y pilares formados por piezas simples 
de perfiles laminados de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

FACHADA NE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

12  4,000          48,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 12 
m2 de superficie en 
proyección horizontal 

10  12,000          120,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 5 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

2  5,000          10,000 

     

Estructura metálica en 
forma piramidal 

2  8,000          16,000 
     

               194,000  194,000 

FACHADA SO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta sexta de 11 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

12  11,000          132,000 

     

               132,000  132,000 

FACHADA SE  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

FACHADA NO  Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Estructura pérgola en 
planta cuarta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

Estructura pérgola en 
planta quinta de 4 m2 
de superficie en 
proyección horizontal 

1  4,000          4,000 

     

               8,000  8,000 

               342,000  342,000 

Total m²  ......:  342,000  22,52  7.701,84 

Total subcapítulo 5.2.‐ ME‐Envolvente:  276.390,09 

5.3.‐ Zonas Comunes Mezquita 

5.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes 

5.3.1.1  M²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, 
textura  lisa,  la  primera  mano  diluida  con  un  15  a  20%  de  agua  y  la  siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción,  sobre  paramento  exterior  vertical  y  horizontal  de  mortero  de 
cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Sup      Parcial  Subtotal 

Muros en zonas 
comunes de hasta 
50cm 

1  5,400  0,500        2,700 
     

(parte superior)  1  5,400  0,200        1,080      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
70cm 

1  67,500  0,700        47,250 
     

(parte superior)  1  67,500  0,200        13,500      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
150cm 

1  326,500  1,500        489,750 
     

(parte superior)  1  326,500  0,200        65,300      
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Muros en zonas 
comunes de hasta 
200cm 

1  26,700  2,000        53,400 
     

(parte superior)  1  26,700  0,200        5,340      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
300cm 

1  135,200  3,000        405,600 
     

(parte superior)  1  135,200  0,200        27,040      

Muros en zonas 
comunes de hasta 
500cm 

1  61,900  5,000        309,500 
     

Techo bajo escalera en 
fachada SE 

1      15,500      15,500 
     

Techo bajo escalera 
pista deportiva 

1      18,000      18,000 
     

                     

                     

                     

               1.453,960  1.453,960 

Total m²  ......:  1.453,960  11,56  16.807,78 

5.3.1.2  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  pintura  plástica,  color  a  elegir,  acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente 
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,  (rendimiento: 0,1  l/m² cada mano); 
previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  acrílica,  reguladora  de  la 
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
del entorno que puedan verse afectados durante  los trabajos y  la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye:  Preparación,  limpieza  y  lijado  previo  del  soporte.  Preparación  de  la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pilastras junto a 
puertas de entrada 

1  8,500    3,000      25,500 
     

                     

                     

               25,500  25,500 

Total m²  ......:  25,500  13,63  347,57 
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5.3.1.3  M²  Aplicación  manual  de  dos  manos  de  esmalte  sintético  de  secado  rápido  en 
barandillas de terrazas y de rampas, a base de resinas alquídicas, color a elegir, 
acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas,  color gris, acabado mate  (rendimiento: 0,125  l/m²),  sobre barandilla 
exterior con pasamanos y con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje al suelo. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Barandillas de 75cm 
sobre murete de 
fábrica 

1  11,300    0,750      8,475 
     

Barandillas de 100cm  1  315,900    1,000      315,900      

                     

                     

                     

                     

                     

               324,375  324,375 

Total m²  ......:  324,375  23,18  7.519,01 

5.3.1.4  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta peatonal y de vehículos tipo verja 
de barrotes, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado por ambas caras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  del  polígono  envolvente,  medida 
según  documentación  gráfica  de  Proyecto,  por  una  sola  cara,  sin  descontar 
huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de 
las unidades  realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por una 
sola cara. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 
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Puertas peatonales  2  1,000    2,500      5,000      

Puerta vehículos  1  5,000    2,500      12,500      

                     

               17,500  17,500 

Total m²  ......:  17,500  23,18  405,65 

5.3.1.5  M  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido en rejas 
sobre  peto  perimetral  entre  pilastras  de  fabrica  de  ladrillo,  a  base  de  resinas 
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado 
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 
l/m²), sobre reja exterior con entrepaño de barrotes verticales y horizontales, de 
acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. Pintado de ambas caras y 
de placas de anclaje. Incluye pintado de pequeño pie de farola sobre pilastra. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Se  mide  por  metro  lineal  todo  el  peto 
perimetral, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  por  metro  lineal  de  peto  perimetral, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. Se descontarán los metros de 
rejas que no puedan ser pintados a causa de la vegetación (setos). 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Reja sobre peto 
perimetral 

1  87,200          87,200 
     

                     

                     

                     

                     

                     

               87,200  87,200 

Total m  ......:  87,200  16,23  1.415,26 

5.3.1.6  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior, ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica  de  Proyecto,  sin  descontar  huecos,  por  ambas  caras,  incluyendo  los 
tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 
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   Uds.  Largo  Caras  Alto      Parcial  Subtotal 

Puerta de garaje  1  5,000  2,000  2,500      25,000      

Puerta peatonal bajo 
rampa 

1  1,800  2,000  2,100      7,560 
     

               32,560  32,560 

Total m²  ......:  32,560  23,18  754,74 

5.3.1.7  M²  Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,  (rendimiento: 0,077  l/m² 
cada  mano);  previa  aplicación  de  una  mano  de  imprimación  sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre vigas y pilares formados por piezas simples 
de perfiles laminados de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  en  proyección  horizontal 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Superficie medida en proyección horizontal según 
documentación gráfica de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Pérgolas junto a pista 
deportiva 

2  8,000          16,000 
     

               16,000  16,000 

Total m²  ......:  16,000  22,52  360,32 

Total subcapítulo 5.3.1.‐ Pintura en Zonas Comunes:  27.610,33 

5.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes 

5.3.2.1  M²  Demolición  de  pavimento  existente  en  exterior,  de  baldosas  cerámicas  de  gres 
rústico,  con  martillo  neumático,  sin  deteriorar  los  elementos  constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  picado  del  material  de 
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. 
Incluye:  Demolición  del  elemento.  Fragmentación  de  los  escombros  en  piezas 
manejables.  Retirada  y  acopio  de  escombros.  Limpieza  de  los  restos  de  obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  Incluye demolición de 
pavimento de huellas y tabicas en escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana junto a 
fachada NE, planta 
baja, coeficiente x1.2 

1,2  532,600          639,120 
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Zona de escaleras 
junto a fachada SE, 
coeficiente x2 

2  12,400          24,800 
     

Zona rampas junto a 
pérgola de acceso, 
coeficiente x1.2 

1,2  64,800          77,760 
     

Zona de escaleras 
junto a fachada NE 

1  23,100          23,100 
     

Escaleras en zona 
norte, coeficiente x2 

2  5,200          10,400 
     

   2  6,100          12,200      

   1,5  64,800          97,200      

               884,580  884,580 

Total m²  ......:  884,580  6,21  5.493,24 

5.3.2.2  M²  Capa  de mortero  de  cemento,  industrial, M‐5,  de  2‐3  cm  de  espesor,  acabado 
fratasado, para regularización de faldón en cubierta plana. 
Incluye: Vertido, extendido y  regleado de  la capa de mortero de regularización. 
Incluye la capa de regularización en zonas con rampas y escaleras. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Superficie  medida  según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana junto a 
fachada NE, planta 
baja, coeficiente x1.2 

1,2  532,600          639,120 
     

Zona de escaleras 
junto a fachada SE, 
coeficiente x2 

2  12,400          24,800 
     

Zona rampas junto a 
pérgola de acceso, 
coeficiente x1.2 

1,2  64,800          77,760 
     

Zona de escaleras 
junto a fachada NE 

1  23,100          23,100 
     

Escaleras en zona 
norte, coeficiente x2 

2  5,200          10,400 
     

   2  6,100          12,200      

   1,5  64,800          97,200      

               884,580  884,580 

Total m²  ......:  884,580  11,75  10.393,82 
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5.3.2.3  M²  Pavimento  exterior  de  piezas  de  gres  porcelánico  técnico,  de  400x400x10 mm, 
gama media, capacidad de absorción de agua E<0,1%, grupo BIa, según UNE‐EN 
14411,  con  resistencia  al  deslizamiento  Rd>45  según  UNE‐EN  16165  y 
resbaladicidad clase 3 según CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexión 
>45  N/mm².  SOPORTE:  de  mortero  de  cemento.  COLOCACIÓN:  en  capa  fina  y 
mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE‐
EN 12004, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: 
con mortero de  juntas  cementoso mejorado,  con absorción de agua  reducida y 
resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris, en juntas de 2 mm de 
espesor. 
Incluye:  Limpieza  y  comprobación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo  de  los 
niveles  de  acabado.  Replanteo  de  la  disposición  de  las  piezas  y  juntas  de 
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de  las crucetas. Colocación de 
las  piezas  a  punta  de  paleta.  Formación  de  juntas  de  partición,  perimetrales  y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y  limpieza del material sobrante. Limpieza 
final  del  pavimento.  Incluye  la  colocación  de  pavimento  en  zonas  de  rampas  y 
escaleras (huellas y tabicas). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Sup  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Cubierta plana junto a 
fachada NE, planta 
baja, coeficiente x1.2 

1,2  532,600          639,120 
     

Zona de escaleras 
junto a fachada SE, 
coeficiente x2 

2  12,400          24,800 
     

Zona rampas junto a 
pérgola de acceso, 
coeficiente x1.2 

1,2  64,800          77,760 
     

Zona de escaleras 
junto a fachada NE 

1  23,100          23,100 
     

Escaleras en zona 
norte, coeficiente x2 

2  5,200          10,400 
     

   2  6,100          12,200      

   1,5  64,800          97,200      

               884,580  884,580 

Total m²  ......:  884,580  69,42  61.407,54 

Total subcapítulo 5.3.2.‐ Pavimento en Zonas Comunes:  77.294,60 

Total subcapítulo 5.3.‐ Zonas Comunes Mezquita:  104.904,93 

5.4.‐ Mezquita‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la Construcción 
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5.4.1  Ud  Conjunto  de  sistemas  de  protección  individual  y  colectiva,  necesarios  para  el 
cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  el 
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Incluye: Nada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
colocadas  según  especificaciones  de  Estudio  o  Estudio  Básico  de  Seguridad  y 
Salud. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Aprox. 1,5%‐2% del 
PEM 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  6.074,22  6.074,22 

5.4.2  Ud  Transporte  de mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  con  contenedor  de  7  m³,  a  vertedero  específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra  o  centro  de  valorización  o  eliminación  de  residuos.  Incluso  servicio  de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Criterio  de  valoración  económica:  El  precio  incluye  el  canon  de  vertido  por 
entrega de residuos. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 
vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Criterio  de  medición  de  proyecto:  Número  de  unidades  previstas,  según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio  de  medición  de  obra:  Se  medirá  el  número  de  unidades  realmente 
transportadas según especificaciones de Proyecto. 

     

   Uds.  Largo  Ancho  Alto      Parcial  Subtotal 

Estimacion 3,5‐4% del 
PEM aprox. 

1            1,000 
     

               1,000  1,000 

Total Ud  ......:  1,000  14.173,19  14.173,19 

Total subcapítulo 5.4.‐ Mezquita‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y 
la Construcción: 

20.247,41 

Total presupuesto parcial nº 5 Mezquita :  452.730,92 
 



  Informe: Patologías en la envolvente del Conjunto Señorío de Aloha    

  Capítulo  Importe   
 
   1 Giralda       

      1.1 Giralda‐ Actuaciones previas/ Medios auxiliares .  40.511,43   

      1.2 GI‐ Envolvente .  255.818,98   

      1.3 Zonas Comunes Giralda       

      1.3.1 Pintura en Zonas Comunes .  24.731,72   

      1.3.2 Pavimento en Zonas Comunes .  84.222,09   

      1.3.3 Muro Acera en Zonas Comunes .  2.154,83   

      Total 1.3 Zonas Comunes Giralda ..........:  111.108,64   

     
1.4 Giralda‐ Seguridad y salud y gestión de residuos de la demolición y la 
construcción . 

19.043,44 
  

      Total 1 Giralda ..........:  426.482,49   

   2 Triana       

      2.1 Triana‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares .  70.976,12   

      2.2 TR‐Envolvente .  251.975,71   

      2.3 Zonas Comunes Triana       

      2.3.1 Pintura en Zonas Comunes .  15.283,79   

      2.3.2 Pavimento en Zonas Comunes .  71.817,63   

      Total 2.3 Zonas Comunes Triana ..........:  87.101,42   

     
2.4 Triana‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la 
Construcción . 

19.331,96 
  

      Total 2 Triana ..........:  429.385,21   

   3 Alhambra       

      3.1 Alhambra‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares .  49.514,65   

      3.2 AL‐Envolvente .  224.730,50   

      3.3 Zonas Comunes Alhambra       

      3.3.1 Pintura en Zonas Comunes .  15.327,13   

      3.3.2 Pavimento en Zonas Comunes .  43.735,44   

      3.3.3 Escalera en Zonas Comunes .  27.303,91   

      Total 3.3 Zonas Comunes Alhambra ..........:  86.366,48   

     
3.4 Alhambra‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la 
Construcción . 

17.079,24 
  

      Total 3 Alhambra ..........:  377.690,87   



  Informe: Patologías en la envolvente del Conjunto Señorío de Aloha    

  Capítulo  Importe   
 
   4 Doñana       

      4.1 Doñana‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares.  70.976,12   

      4.2 DO‐Envolvente.  274.936,02   

      4.3 Zonas Comunes Doñana       

      4.3.1 Pintura en Zonas Comunes.  19.176,64   

      4.3.2 Pavimento en Zonas Comunes.  60.030,06   

      4.3.3 Muro Jardinera en Zonas Comunes.  4.732,55   

      Total 4.3 Zonas Comunes Doñana ..........:  83.939,25   

     
4.4 Doñana‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la 
Construcción. 

20.344,45 
  

      Total 4 Doñana ..........:  450.195,84   

   5 Mezquita       

      5.1 Mezquita‐Actuaciones Previas/Medios Auxiliares.  51.188,49   

      5.2 ME‐Envolvente.  276.390,09   

      5.3 Zonas Comunes Mezquita       

      5.3.1 Pintura en Zonas Comunes.  27.610,33   

      5.3.2 Pavimento en Zonas Comunes.  77.294,60   

      Total 5.3 Zonas Comunes Mezquita ..........:  104.904,93   

     
5.4 Mezquita‐Seguridad y Salud y Gestión de Residuos de la demolición y la 
Construcción. 

20.247,41 
  

      Total 5 Mezquita ..........:  452.730,92   

   Presupuesto de ejecución material  2.136.485,33   

   13% de gastos generales  277.743,09   

   6% de beneficio industrial  128.189,12   

   Suma  2.542.417,54   

   21%   533.907,68   

   Presupuesto de ejecución por contrata  3.076.325,22   

                 

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES SETENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

  

                 

  
Arquitecto 

Francisco Manuel López Chacón 
PROMOTOR: 

C.P. CJTO. SEÑORÍO DE ALOHA  
  

 




